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1.1. ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
El POUM de Castell-Platja d’Aro, aprovat definitivament per acords de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona de 26-01-2017 i 2-03-2017, publicats al DOGC nº 7341, de 31 de Març de 
2017, delimita el sector subjecte a desenvolupament mitjançant la tramitació d’un Pla Especial de 
Millora Urbana, el PMU 1 “Plaça Dr. Trueta”, regulat per l’article 227 de les Normes Urbanístiques 
del POUM. 

El PMU 1 “Plaça Dr. Trueta” va ser aprovat definitivament per acord del Ple municipal celebrat el 
25/11/2020, publicat al DOGC de 18/12/2020. En data 27/01/2021 el Ple va acordar desestimar 
les al·legacions presentades i la correcció d’alguns errors materials detectats. 

Pel que fa referència a la tramitació dels diferents instruments de desplegament urbanístic de 
l’àmbit, s’han produït els següents actes: 

Projecte d’Urbanització 

29-07-21 Presentació del Projecte d’Urbanització (E2021014620). Exp:GENE2021005741 

23-08-21 Requeriment d’aportació de documentació complementària 

31-09-21  Aportació de la documentació requerida 

27-07-23 Requeriment (S2023010170) d’esmena dels següents punts: 

- Modificar la proposta constructiva amb l’objectiu d’adaptar la secció de l’Avgda Fleming del 
projecte a la secció i acabats de la vialitat executada més al nord, per tal de donar continuïtat 
a aquest vial, així com les trobades amb els carrers Juli Garreta i JMª Vila. 

- Modificar la proposta d’instal·lació d’aigües plujanes amb l’aportació d’una proposta que 
combini el paviment drenant i embornals col·locats als escocells de l’arbrat o solucions 
assimilables. 

- Modificar la proposta d’instal·lacions xarxa enllumenat públic mitjançant una proposta amb 
les solucions que indiqui un estudi luminotècnic de l’avinguda Dr. Fleming, amb enllumenat 
de la marca Roura, models columna Plus Doble 7 m Luna Side instal·lades en el primer 
tram de l’avinguda, o solucions assimilables. 

- Desenvolupar un apartat específic per tal de justificar el compliment de la Orden 
TMA/851/2021, de 23 de juny. 

- 31-10-23  Presentació Projecte Urbanització esmenat. E2023023970 

30-04-24  - Informe tècnic sol·licitant esmenes als apartats de Mobilitat, serveis i acabats 
constructius. 

- 07-08-2024  Presentació Projecte Urbanització esmenat. E2024017496 

- 13-09-2024  Requeriment sol·licitant esmenes segons Informe tècnic de 12-11-2024 
S2024012079 

- El present Projecte s’ha modificat per tal de recollir tots els requeriments efectuats al referit 
requeriment. 

-  

Estatuts i Bases 

05-07-22 Presentació del Estatuts i Bases de la Junta de Compensació 

07-09-22 Aprovació inicial 

15-02-23 Aprovació definitiva 

Projecte de Reparcel·lació 

20-07-23 Presentació del Projecte 

Escriptura constitució Junta de Compensació 

23-05-23 Signatura de l’escriptura per part de tots els propietaris de l’àmbit 

15-06-23 Presentació a l’Ajuntament 
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Junta de Compensació 

10-07-23 Aprovació per part de la Junta de Govern Local, que designa al Sr. Josep Amat 
   Calvet com a representant. 

  Domicili: Pl. Major, 8, baixos. Platja d’Aro. Nif: V 56158983 

18-09-23 Inscripció de la Junta de Compensació al REUC. Assentament núm. 5484. 

 

 

1.2.  DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
L’àmbit del PMU 1 “Plaça Doctor Trueta”, amb una superfície de 2.375,12 m2, s’ubica en un entorn 
completament urbà i en un emplaçament cèntric i neuràlgic de l’eix comercial del nucli de Platja 
d’Aro, integrat dins de la seva trama urbana consolidada. L’àmbit rep la seva denominació del 
giratori de la Plaça del Doctor Trueta al que hi dona front i en el que conflueixen fins a cinc vials 
(l’avinguda de S’Agaró, el carrer Juli Garreta, el carrer Josep Maria Vila, l’avinguda Costa Brava i 
l’avinguda de Madrid). 

La topografia del sector és sensiblement planera, amb cotes que van des de la +3,71 (intersecció 
del carrer Dr. Fleming i l’avinguda de S’Agaró) a la + 3,39 (intersecció del carrer Josep Mª Vila i 
l’avinguda de S’Agaró), amb pendents descendents vers la Plaça Doctor Trueta. 

Les parcel·les que constitueixen l’àmbit del PMU 1 “Plaça del Doctor Trueta” es van edificar en els 
anys 50 i 60, amb construccions aïllades desenvolupades e planta baixa i planta pis, que es troben, 
majoritàriament, en mal estat de conservació i que no s’integren en l’entorn urbanístic actual 
d’aquesta zona, trobant-se afectades per les alineacions definides pel POUM vigent. 

L’actuació s’efectua sobre els espais lliures resultants, que són la suma de la superfície de les 
voreres actuals, 353,21 m2, i la de 750,86 m2 resultants de la seva ampliació com a resultat de les 
previsions del planejament vigent. 

L’àmbit del Projecte d’Urbanització no es limita al del PMU, sinó que, d’acord amb els Serveis 
Tècnics Municipals, s’amplia als vials circundants, com es detalla, 

 
1.3.  OBJECTE 
Com s’indica a l’apartat 14:”Sistemes urbanístics i obres d’urbanització” de la Memòria del PMU, 
el sector disposa de les xarxes de serveis d’alta i mitja tensió, baixa tensió, enllumenat públic, 
telefonia, gas natural, aigua potable, sanejament i plujanes, disposant igualment d’encintat de vials 
i paviment de calçades i voreres, que es troben en bon estat i resulten suficients per atendre les 
necessitats de consum i abocaments que es derivaran de les edificacions que resultin del 
desenvolupament del PMU. 

L’execució del planejament, que es desenvolupa pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica, de conformitat amb els articles 130 a 144 del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, es materialitza per mitja del 
Projecte de Reparcel·lació del sector i el present Projecte d’Urbanització. 

El present projecte té per objecte, bàsicament, definir les voreres que delimiten l’àmbit, adaptades 
a les noves alineacions que amplien considerablement la seva amplada, en la col·locació de 
mobiliari urbà i en la millora de les xarxes de serveis. Es manté la situació de les vorades actuals, 
excepte la del cantó nord del carrer JMª Vila, que s’amplia, passant la superfície de les voreres 
dels 353,21 m2 actuals als 1.104,07 m2 finals, amb un augment de 750,86 m2. 

 
Les actuacions que recull el projecte són: 

 
- Definició i pavimentació de les noves voreres, amb substitució de totes les vorades i creació 

de passos adaptats. 
- Eliminació i soterrament de les xarxes elèctriques i telefòniques aèries existents. 
- Renovació i millora de la recollida d’aigües pluvials, implantant una xarxa separativa. 
- Implantació d’una xarxa de regatge a l’Avgda Dr. Fleming, amb pas de conductes per a una 
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futura xarxa d’aigües regenerades. 
- Implantació de pilones automàtiques i lector de matrícules a l’Avgda Dr Fleming. 
- Implantació i millora de la xarxa d’enllumenat públic, ajustant-la a la normativa de la resta 

del municipi. 
- Reposició i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
- Reposició i millora de les xarxes de gas i telefonia . 
- Jardineria, mobiliari urbà i senyalèctica. 

 
Les actuacions no es limiten a l’àmbit estricte del PMU, sinó que, tal com preveu la legislació 
vigent, inclouen les connexions de les xarxes de serveis als punts adequats, el que obliga a 
pavimentar de nou les parts de paviment afectades. Com a resultat de les consultes efectuades 
amb els Serveis Tècnics Municipals s’ha optat per: 
 

- Adoptar per al tractament del carrer Dr. Fleming la proposta de plataforma única que s’ha  
utilitzat en el projecte acabat d’executar per al sector de les galeries i Plaça Europa, amb 
els mateixos materials, adaptats a la geometria del sector. La superfície a urbanitzar, dins 
l’ àmbit del PMU, és de 2.548,65 m2. 
 

- Preveure, a nivell de projecte, dos sub-àmbits per als carrers JMª Vila i Dr. Fleming, per tal 
de repercutir als veïns la part d’urbanització que els pertoca, definint-se un àmbit de 212,32 
m2 per el C. Fleming i de 310,03 m2 pel de J Mª Vila. 

 
- El total de superfície a urbanitzar pel present Projecte d’Urbanització és de 3.096,12 m2 , 

suma dels 2.548,65 m2 de l’àmbit del PMU i sectors necessaris per les connexions, amb 
els 303,88 m2 del subàmbit de Dr. Fleming i els 243,59 m2 del subàmbit de JMª Vila, tal 
com es detalla al plànol núm. 8. 

 
El present document es redacta d’acord amb el que prescriuen l’article 72: “Projectes 
d’urbanització” i 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme (consolidat per la Llei 3/2002), i  dels 
articles 96: “Objecte i contingut dels Projectes d’urbanització”, 97: “Directrius per als Projectes 
d’Urbanització” i 98: “Projectes d’urbanització complementaris”, del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. Igualment, s’ha tingut en compte el 
previst a la Orden TMA/851/2021, de 23 de juny, i del Decret 209/2023, com es justifica a la present 
Memòria. 
 
 
1.4.  PROMOTOR 
 
El present Projecte d’Urbanització és promogut per la Junta de Compensació del PMU 1 “Plaça 
Dr.Trueta”, que es desenvolupa pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica, de conformitat amb els articles 130 a 144 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es materialitza per mitja del Projecte de 
Reparcel·lació del sector i el present Projecte d’Urbanització. 
Les dades del promotor són les següents: 
 
 Junta de Compensació del PMU 1 “Plaça Doctor Trueta” 
 Domicili: Pl. Major, 8, baixos. 17250 Platja d’Aro 
 NIF: V56158983 
                                                  
1.5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

1.5.1 VIALITAT, AFERMAT I PAVIMENTACIÓ 
 
Atès que cal procedir a l’enderroc previ de totes les edificacions existents, doncs estan afectades 
per les previsions del planejament del sector i, a més, aquest imposa la parcel·la resultant única, 
s’ha redactat el seu projecte d’enderroc, que s’adjunta com a Annex 8, incorporant-se els seus 
Amidaments i Pressupost com a Capítol 01 del present projecte d’Urbanització.  
 
Es preveu l’enderroc de totes les vorades i rigoles dels vials que delimiten l’àmbit d’actuació, 
substituint-los, en la seva mateixa alineació, per vorades T2 i peces de rigola 20x20x8 de la casa 
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BREINCO. El paviment de les voreres serà de panot model oficial Platja d’Aro, color blanc. Guals 
pietonals elevats, sense barreres arquitectòniques. 
 
 S’exceptua, com s’ha dit, el carrer Dr. Fleming, que es construirà amb plataforma única, amb 
voreres fetes amb formigó en massa, de 12 cm gruix, acabat rentat superficial i acolorit en massa, 
separades amb peces metàl·liques de la calçada, que es farà amb paviment asfàltic i zona central, 
de 2,25 m d’ample, acabada amb parterres i paviment filtrant Flexbrick “Jardins Niel”. La vorera 
del cantó nord es farà amb peces de llosa Vulcano. 
 
Es preveuen un total de sis tipus i variants de paviments, detallant-se a la documentació de 
projecte les corresponents bases. 
 
Com que es procedeix a l’obertura de rases en calçada per a efectuar la implantació de la nova 
xarxa de pluvials, i el pas de canalitzacions per a encreuaments, així com a la demolició de 
voreres, es preveu la pavimentació total dels carrers Dr. Fleming i Josep Mª Vila i de les parts 
afectades del carrer Juli Garreta, tal i com es grafia als plànols adjunts, delimitant-se, com s’ha 
dit, l’àmbit dels projectes complementaris que permetran repercutir als veïns l’import que els 
correspongui. El tall del paviment existent es realitzarà mitjançant serra circular, per tal 
d’assegurar un enllaç correcte de les parts que es pavimenten de nou. 

 
1.5.2 XARXES DE SERVEIS 

Es preveu el soterrament de les línies existents en la zona d’actuació, preveient-se una partida 
d’obra per la reposició del paviment que pugui quedar afectat un cop retirats els suports verticals. 

 Xarxa de pluvials 

Per resoldre la recollida d’aigües pluvials, molt deficient al sector, s’ha previst la col·locació d’un 
nou col·lector, de polietilè AD SN8, diàmetre 500, al llarg dels carrers Josep Mª Vila, fins a 
connectar amb la xarxa municipal que discorre pels carrers Juli Garreta i Avinguda S’Agaró, tal 
com es grafia als plànols adjunts. Es col·locaran nous embornals amb reixa, a les vorades que 
delimiten l’àmbit, fent-se de tipus bústia els del carrer JMª Vila,  realitzant la recollida de les aigües 
(tant d’aquests nous embornals com dels existents a l’altra banda dels vials) mitjançant tub de PE 
de 315mm, connectats a la xarxa existent, col·locant-se una reixa interceptora NORINCO a la part 
baixa. Al llarg del carrer Dr. Fleming s’instal·larà un conducte de drenatge de PE 315 que recollirà 
les aigües del SUV per conduir-les a un dipòsit soterrat, que servirà per nodrir la xarxa de regatge. 

 
Xarxa de Sanejament 

 
Amb la present actuació, no es preveu el canvi de la xarxa existent, que ha estat recentment 
renovada al llarg del carrer Dr. Fleming, sino l’ampliació de la xarxa amb la creació d’un nou pou 
al tram ubicat entre el carrer Dr. Fleming i una part del carrer Josep Mª Vila, segons documentació 
gràfica. 

 
La solució adoptada es realitzarà amb canonada de PE 500, segons es grafia als plànols annexos. 
 
Xarxa de regatge 
 
S’origina en el dipòsit soterrat que recull les aigües plujanes del SUV de l’avinguda Dr. Fleming i 
disposa de connexió alternativa a la xarxa d’aigua. Consta de bomba, electrovàlvules i conductes 
de PVC de degoteig per abastir la jardineria que es plantarà als parterres del c. Fleming. Igualment 
es preveu la instal·lació d’un conducte de PE 63 i dues arquetes per a la futura xarxa d’aigües 
regenerades. 

 
Xarxa d’aigua potable 

 
S’ha previst la substitució de la canonada d’aigua que passa pels carrers, que actualment és de 
fibrociment per una nova canonada de PE 125. 

 
D’altra banda, es preveu realitzar la connexió en anella de la xarxa existent per tal d’evitar culs 
de sac, així com col·locar de dos  nous hidrants. 
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Xarxa d’enllumenat 
 

En l’apartat de l’enllumenat públic es preveu la substitució total dels punts de llum dins l’àmbit, 
adaptat al que figura al Projecte Executiu de Renovació de la totalitat de l’enllumenat públic 
exterior del municipi i a l’executat en el projecte d’Urbanització de l’Avgda Dr. Fleming, C. Miramar 
i Avgda de la Pau. El nou punt de       llum estarà format per columnes Roura PLUS SIDE de 7 m. 
d’alçada i llumenera Roura LUNA SIDE o similar, amb equip incorporat LED de 67 W de potència. 
S’exceptuen els punts de llum del carrer Juli Garreta, que es desmuntaran i guardaran per a la 
seva posterior reutilització, atès que són el model oficial existent en tot aquesta via, recol·locant-
se posteriorment amb nova llumenera Roura NIX 66w W. Al carrer JMª Vila, es guardaran les 
columnes per a la seva posterior reutilització (substituint les que estiguin en mal estat), amb 
llumeneres Roura KIRO LIRA. 
 
Els conductors elèctrics emprats seran de dos tipus: 

 
- Per a la canalització soterrada : s’adopta cable de coure aïllat amb PVC, tipus RZ1-K 

0,6/1 Kv de tensió d’aïllament segons Norma UNE 21029.La secció mínima dels conductors 
soterrats és de 6 mm2. En el càlcul de les seccions s’ha tingut en compte les intensitats 
màximes admeses per la Norma UNE 21029 i MITB027. 

- Cable de terres : s’emprarà cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a la línia principal 
de pressa de terres. 

 
Xarxa de Telecomunicacions 

 
Referent a la xarxa de telecomunicacions, es preveu el soterrament de totes les línies aèries 
existents al carrer Dr. Fleming i Juli Garreta. Per assegurar el subministrament a la finca única 
que constitueix l’àmbit del PMU “Plaça Doctor Trueta” s’interceptarà la línia de 6 conductes 
existents, a la confluència del carrer Juli Garreta i Dr. Fleming, fent-se dues noves arquetes tipus 
H, com es detalla. 

 
Xarxa de baixa tensió 

 
L’actuació que es preveu a la xarxa de baixa tensió, és el soterrament de les línies aèries existents 
en els carrers que delimiten l’àmbit, especialment al llarg dels carrers Juli Garreta i Dr. Fleming i, 
en menor mesura, al carrer JMª Vila.  

 
Els treballs adequació o reforma de la xarxa de baixa tensió comprenen l’ adaptació escomeses 
existents, la realització de conversions existents, efectuar solapaments de línies, amb l’objectiu 
de realitzar una millora a la xarxa existent i realitzar l’enderroc del pals existents. 

 
S’adjunta el pertinent estudi realitzat per l’empresa ENDESA. 
 
Xarxa de Mitja Tensió 
Com es detalla en projecte i considerant que la parcel·la edificable resultant del desenvolupament  
del sector és única i indivisible, es procedirà a construir una canalització soterrada que enllaci  
l’actual centre de transformació FX41070 amb el que s’haurà de preveure dins el solar, seguint 
les instruccions tècniques d’ENDESA. 
 
Xarxa d’instal·lacions especials 
En la revisió de la versió del projecte d’Urbanització presentada el 07/09/24 els serveis Tècnics 
Municipals han sol·licitat la instal·lació de pilones hidràuliques per controlar l’accés de vehicles a 
Dr. Fleming, amb un sistema de lector de matrícules.  

 
1.5.3 NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE 

La redacció del projecte s’ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de Prescripcions 
Tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen 
a continuació: 
A continuació s’indiquen les normatives utilitzades per a la realització del present projecte: 

PG-3 : "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes". 
PG-3/75, aprovat O.M. 6 de febrer de 1976. 
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PRC-88 :"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos". RC-
88. 
EHE-98 : "Instruccion de hormigón estructural". 
PAA : "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua". Ordre de 28 de julio de 1974. 
PSP : "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones". BOE 23 de setembre de 1986. 
HP 5-79 : "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras. Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento". 
HP 4-76 : "Recomendaciones para la aceptación y utilización de los sistemas de pretensado 
para armaduras postesadas". 
EF-88 : "Instrucciones para el proyecto y la ejecución de formados unidireccionales de 
hormigón armado o prensado". 
Normes MV del MOPU. 
RY-85 : "Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas". RT-85. NBE-
FL-90 : "Muros resistentes de fábrica de ladrillo" BOE núm. 4/1991. 
RB-90 : "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción". BOE núm. 165/1990. 
RL-88 : "PGPTG para la recepción de ladrillos cerámicos". BOE núm. 185/1988. NTE : Normes 
Tecnològiques de l'edificació. Centre d'Estudis de la Construcció. 
IPPC : "Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
Carreteras". OM 28 de febrer de 1972. 
NBE-CPL91 : Norma bàsica NBE-CPI-91 sobre condicions de protecció contra incendis en els 
edificis. 
NIET-F : Normes de l'Institut Eduardo Torroja sobre obres de fàbrica. 
NLT/72 : "Normas de ensayo de Laboratorio de Transportes y Mecánica del suelo del 
Centro de Estudios y Experimentación de obras Públicas.". 
RETT : Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras del 23 de febrero de 
1949". 
REBT : Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instalaciones Complementarias". 
Decreto 2413/1973 del 20 de septiembre de 1973. 
UNE : "Normes UNE". 
Orden TMA/851/2021, de 23 de juny, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados, publicada en el BOE número 187, de 6 de junio de 2021. 

 
1.6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El projecte incorporat en annex, l’estudi de seguretat i salut necessari per dur a bon fi l’execució de 
les obres d’urbanització i complir amb la llei. 

 
En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre 
en la realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

 
1.7. TERMINI I PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
El termini previst d’execució de les obres es de SIS (6) mesos. 

 
D’aquesta manera el pressupost total de les obres incloses en el Projecte d’Urbanització conjunt 
del PMU 1 “Plaça Dr. Trueta”, per contracte, que inclou les despeses generals, el benefici industrial 
i l’IVA, puja la quantitat de 986.647,76 € (Nou-cents vuitanta-sis mil sis-cents quaranta-set euros 
amb setanta-sis cèntims), amb el següent desglós segons la relació adjunta: 
 
Pressupost  àmbit PMU-1 Pl. Dr. Trueta  i Complementaris 1 i 2 per Contracte 
 
Pressupost d'Execució :   803.360,96 € 
1,5% S i Salut       12.050,41 € 
Total abans d'IVA:    815.411,37 € 
+ 21% d'IVA     171.236,39 € 
 
Pressupost d'Execució per Contracte :         986.647,76 €  
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El present Pressupost engloba els treballs inclosos dins l’àmbit del PMU-1 “Pl. Dr. Trueta” i els dels 
Complementaris dels carrers Dr. Fleming i J Mª Vila, amb el següent desglós: 
 
Pressupost àmbit PMU-1 “Pl. Dr. Trueta” 
 
Pressupost d’Execució:   722.936,32 € 
1,5% S i Salut      10.844,04 € 
Total abans d’IVA:    733.780,37 € 
+ 21% IVA     154.093,87 € 
 
Pressupost d’Execució per Contracte: 887.874,24 € 

 
D’altra banda els pressupostos complementaris 1 i 2, referents als carrers Dr. Fleming i JMª Vila, 
inclosos dins el pressupost conjunt, que inclouen les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA, 
pugen la quantitat de 56.356,66 €, (CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS 
AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) i 42.416,86 € ( QUARANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SETZE 
EUROS AMB VUITANTA SIS CÈNTIMS), segons la relació adjunta: 
 
Pressupost Complementari nº 1 per Contracte (C. Dr. Fleming) 
 
Pressupost d'Execució :   45.887,44 € 
1,5% S i Salut          688,31 € 
Total abans d'IVA:    46.575,75 € 
+ 21% d'IVA       9.780,91 € 
 
 Pressupost d'Execució per Contracte :        56.356,66 € 
 
Pressupost Complementari nº 2 per Contracte (C. J.Mª Vila) 
 
Pressupost d'Execució :   34.537,20 € 
1,5% S i Salut          518,06 € 
Total abans d'IVA:    35.055,26 € 
+ 21% d'IVA       7.361,60 € 
 
Pressupost d'Execució per Contracte:           42.416,86 € 
 
 
Platja d’Aro, Novembre 2024 
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1.8. JUSTIFICACIONS 
 

1.8.1.- NORMATIVA VIGENT  
El present projecte s’ajusta al POUM i al PMU 1 “Plaça Doctor Trueta” i les normatives 
constructives que li són d’aplicació i que s’enumeren de manera no exhaustiva en els apartats 
següents i en el Plec de condicions tècniques particulars. 

 
També es compleixen les disposicions establertes en la Llei 20/91, de promoció de l’accessibilitat 
i supressió de barreres arquitectòniques i el Decret 135/95 que desplega l’esmentada Llei, així com 
a l’Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, 
especialment pel que fa a la disposició d’un itinerari de vianants accessible 

 
A continuació s’indiquen les normatives utilitzades per a la realització del present projecte: 

Vialitat (de caràcter potestatiu) 

- ordre fom/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-ic “secciones 
de firme”, de la instrucción de carreteras. (boe núm. 297 de 12/12/2003) 

- ordre fom/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-ic: 
“rehabilitación de firmes”, de la instrucción de carreteras. (boe núm. 297 de 12/12/2003) 

- Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Circulació. 

- Norma de carreteres 8.1-I.C Senyalització vertical i 8.2-I.C Senyalització horitzontal 
- ordre 27/12/1999, norma 3.1-ic. "trazado, de la instrucción de carreteras” (boe núm. 28 de 

2/02/2000) 
- orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la instrucción de carreteras 5.2-ic “drenaje 

superficial” (boe 17/09/1990) 
- une-en-124 1995. dispositivos de cubrimiento y de cierre per a zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, 
control de calidad. 
 

xarxes de serveis 
 

- decret 120/1992 del departament d’indústria i energia de la generalitat de catalunya: 
característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (dogc núm. 1606 de 
12/06/1992) 

- decret 196/1992 del departament d’indústria i energia de la generalitat de catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del decret 120/1992. 
(dogc núm. 1649 de 25/09/1992) 

- ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de barcelona. (bop núm. 122 de 22/05/1991) 

- especificacions tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
- normes une de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
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xarxa de proveïment d’aigua 
- Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei 

d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament 
Ter-Llobregat. 

 
- reial decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del reglament de domini públic 

hidràulic. (boe 6/6/2003) 
- decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, text refós legislació en matèria d’aigües 

de catalunya (dogc 21/11/2003) 
- real decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano (boe 21/02/2003) 
- real decreto legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley de aguas. (boe 24/07/01) 
- llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (dogc 22/07/99) 
- ordre 28/07/1974, s’aprova el “pliego de prescripciones técnicas generales per a tuberías 

de abastecimiento de agua (boe núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
- norma tecnològica nte-ifa/1976, “instalaciones de fontanería: abastecimiento” 
- norma tecnològica nte-ifr/1974, “instalaciones de fontanería: riego” 
- reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
accessibilitat 

 
- Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las persones con discapacidad para el acceso y 
utilización de los bienes y servicios a disposición del público. 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las persones con discapacidad. 

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
- ordre viv/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic fde 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització desl espais 
públics urbanitzats. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de juny, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados, publicada en el BOE número 187, de 6 de junio de 2021. 

seguretat i higiene en el treball 
 

- normas per a iluminación de centros de trabajo o. 26/8/40 (boe: 29/8/40) 
- andamios. reglamento general sobre seguridad e higiene en el trabajo (capítol vii) o. 

31/1/40 (boe: 3/2/40) 
- ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo o. 9/3/71 (boe: 16 i 17/3/71) correcció 

d'errors (boe: 6/4/71) 
- reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción o. 20/5/52 

(boe: 14 i 15/6/52) modificació (boe: 21/12/53) complement (boe: 1/10/66) 
- obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los 

proyectos de edificación y obras publicas r.d. 555/86 (boe: 21/3/86) modificació r.d. 84/90 
(boe: 25/1/91) model de llibre d'incidències (boe: 13/10/86) correcció d'errors (boe: 31/10/86) 

- ordenanza de trabajo per a las industrias de la construcción, vidrio y cerámica (capítol xvi) 
o. 28/8/70 (boe: 5,7,8 i 9/9/70) correcció d'errors (boe: 17/10/70) interpretació d'articles (boe: 
28/11/70 i 5/12/70) 

- prevenció de riscos laborals llei 30/95 del 20 de novembre 
- reglamento de los servicios de prevención r.d. 39/1997 (boe 27/1/97) 
- disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo r.d. 485/1997 del 

14 de abril 
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1.8.2.- PAVIMENTACIÓ I FERM  
1. Introducció 
2. Enderrocs 
3. Explanació 
4. Afermat 

4.1. Introducció 

4.1.1. Patologies 

4.1.2. Causes 

4.2. Carrers on es realitza nova caixa 

5. Voreres 
5.1. Voreres que poden ser trepitjades pels vehicles 

6. Taula de seccions de ferms a nous sectors urbans 
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1. INTRODUCCIÓ 
A continuació es justifica la solució adoptada pel paviment proposat en el projecte. 

 
D’aquesta manera haurem de diferenciar entre la reparació del paviment del transit rodat, amb 
paviment asfàltic, i el paviment de vianant amb paviment de panot tipus Platja d’Aro, combinat amb 
peces de formigó prefabricat i/o panot. Pel carrer Dr. Fleming s’adopta la plataforma única, tal com 
es defineix al projecte que ha executat l’Ajuntament pel tram de la Pl. Europa, amb les mateixes 
característiques i solucions constructives.Asfalt acolorit en massa, AC-22 surf 50/70 S, amb la 
següent proporció d’àrids: AG-T-12/20 G Àrids Manlleu. 31% (vermell) 
           AG-T-4/12 G Àrids Ribas. 24% 
           AF-T-0/4 C Aridcal (Pont Major-Girona). 40% 
           Betum.  5% 

 
El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent, Instrucció 6.1- 
I.C. “Secciones de Firme” de 2003 

 
2. ENDERROCS 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, les obres d’urbanització de l’àmbit d’actuació preveuen: 
- L’enderroc de totes les edificacions existents. 

 
- l’enderroc de vorades, voreres i el ferm existent. 
- la demolició dels elements de drenatge existent (embornals, reixes interceptores i 

cunetes). 
- La demolició de senyals verticals. 
- La substitució dels suports de les xarxes aèries existents. 

 
3.EXPLANACIÓ 

En les zones on no s’obre una nova obertura, es considera la base del paviment existent com 
una esplanada tipus E3, ja que es tracta d’una esplanada totalment consolidada. 

 
4. AFERMAT 

Per a l’obtenció del tipus de paviment que cal col·locar en els vials del sector, tindrem en compte  el 
tipus d’esplanada, el catàleg de seccions estructurals per paviments urbans de nova construcció, 
la reglamentació de carreteres i les patologies que troben en el ferm. 

 
En funció de l’estudi d’aquestes patologies i de les previsions del PMU del sector, s’ha decidit que 
la solució òptima per resoldre els problemes de la urbanització era el manteniment de les voreres 
separades de la calçada. 

 
Patologies 
L’anàlisi de la superfície del ferm ha permès identificar les zones en les que havia més problemes 
i patologies, a saber: ensulsiada, fissures longitudinals, fissures transversals, pell de cocodril, 
aigua, etc. A partir d’aquesta anàlisi inicial es van identificar les següents problemes: 

 
- zona amb pell de cocodril important, en el que el ferm treballa com material granular 

més. Son zones on s’ha produït error per falta d’un ferm de capacitat portant adequat. 
- zona amb degradació acusada, en el que el ferm present una patologia múltiple que ha 

degenerat en la ruptura generalitzada del ferm i de forma que aquest ha perdut la seva 
funcionalitat i a més n’hi ha pèrdua del mateix apareixen colors i sots. 
Junt amb aquestes patologies trobem d'altres menys grises: mallat fi del ferm, fissures 
longitudinals o transversals, zones puntuals d’enfonsament. 

Causes 
Les causes son bàsicament les següents: 
Problemes de presència d’aigua (tant en superfície com en el ciment del ferm) 

 
Capa d’aglomerat asfàltic petita: estructura no suficient pel tràfic a suportat (com es podrà 
comprovar quan desenvolupem el ferm teòric) 

 
Per tant, podem concloure: 
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- Ferm existent no adequat pel tipus de ciment i funcionalitat de la via. 
- Presència d’aigua en superfície i a nivell de ciment que afecten a la durabilitat estructural 

del ferm.  
 

Carrer on es realitza nova caixa (C. Dr. Fleming) 
 

Ateses les característiques del sector a urbanitzar, tant per la categoria del trànsit que haurà de 
suportar, com del tipus de terreny que farà d’esplanada E3, la secció triada és la següent: 

 
Aquests carrers han de suportar un tràfic rodat mitjà, per tant la secció serà de lloses de 
formigó en massa (tipus 1)  i paviment asfàltic (tipus 3), amb les bases 1 i 3 que es detallen a 
projecte. Sector central, de 2 m ample que actua com a SUV (tipus 2 i 5). Vorera Oest de lloses 
Vulcano, tipus 6, amb base 6. 

 
D’altra banda en els Carrers J Mª Vila i Juli Garreta, es preveu la construcció d’embornals a cada 
banda per a la millorar de la recollida d’aigües, en tant que aquests carrers resten a una cota 
inferior a la projectada en la totalitat de la plataforma establerta al carrer Dr. Fleming. 

 
5. VORERES 

El tram del carrer Dr. Fleming serà mixta per a ús vehicular i per a vianants, en plataforma única, i 
tota la superfície del carrer tindrà       el mateix acabat, diferenciant-se els diferents usos per canvis de 
material, com es detalla en projecte. La resta de carrers tindran voreres separades de la calçada, 
amb vorades T2 i panot combinat model Platja d’Aro  . 

 
6. TAULA DE SECCIONS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS 
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1.8.3.- SANEJAMENT PLUVIALS  
1. INTRODUCCIÓ 
2. Metodologia d’estudi 

2.1. Càlcul de cabal de pluja 

3. Descripció de la zona 
4. Consideracions generals 
5. Solució adoptada 

5.1. Descripció xarxa 

5.1.1 Aigües pluvials 
5.2. Canonades de transport 

6. Càlcul de cabals 
7. Càlcul de canonades 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Es redacta el present annex de sanejament i drenatge per a la redacció del Projecte de creació 
d’una plataforma única al carrer Dr. Fleming, en el tram ubicat des del carrer JMª Vila i el carrer 
Juli Garreta, així com la urbanització d’aquests carrers fins a la Plaça Dr. Trueta, com es detalla. 

 
Aquest annex recull els càlculs realitzats per solucionar els problemes d’evacuació d’aigües 
pluvials. 

 
 

2. METODOLOGIA D’ESTUDI 
 

En el procés de càlcul es segueix la metodologia recollida en el “Plec de condicions tècniques 
per a la redacció de projectes d’urbanització per l’Ajuntament de Castell- Platja d’Aro”. 

 
El procés utilitzat és el de mètode Racional. Aquest procés està indicat, per la seva universalitat, 
facilitat d’aplicació, gran experiència i seguretat sempre i quan les conques no siguin superiors a 
13 Km2. 

 
La formula que transforma l’aigua de pluja en escorrentia és la següent: 

 
Q = C ⋅ I (T , tc) ⋅ A 

 

on: 
 

A : Superfície de la conca afluent al punt en estudi 

I (T , tc ) : Intensitat de la pluja mesurada en l/s i Ha que correspon a la màxima pluja per a una 
freqüència o període de retorn T i per una duració corresponent a un temps de concentració tc. 

C : Coeficient d’escorrentia mig que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i la quantitat 
d’aigua d’escorrentia a l’ àrea A en el temps de concentració tc. 

Es considera un període de retorn T= 10 anys. 
 

Les intensitats màximes en funció de la duració del xàfec són les següents: 
 

- 10 minuts 358 l/Ha/seg. 
- 20 minuts 240 l/Ha/seg. 
- 30 minuts 180 l/Ha/seg. 
- 40 minuts 143 l/Ha/seg. 
- 50 minuts 120 l/Ha/seg. 
- 60 minuts 102 l/Ha/seg. 

Es considera un coeficient d’escorrentia mig de 0,6. 
 
 

4. CONSIDERACIONS GENERALS 
 

La xarxa de clavegueram actual és separativa, s’han dissenyat els embornals i la xarxa d’aigua 
pluvial per tal de donar sortida a les aigües pluvials, amb funcionament per gravetat. 

 
Es recull l’aigua pluvial al conjunt del carrer mitjançant la col·locació d’elements de recollida 
superficial consistents en embornals, que aboquen les aigües a la xarxa d’aigua pluvial existent 
al carrer Dr. Fleming, i a la nova xarxa que es crea al carrer JMª Vila. 

     Es crea una xarxa de drenatge, que recull les aigües del SUV de Dr. Fleming i les condueix a un 
     Dipòsit soterrat de 7.000 l per a la seva utilització per a la xarxa de regatge.
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Es realitzen els càlculs per a un període de retorn de 10 anys i es considera uns temps de 
concentració que van dels 10 minuts fins als 30 minuts. 

 
Així treballem amb intensitats màximes de pluges de 358 l/Ha/seg. per duració del xàfec de 10 
minuts fins intensitats de 180 l/Ha/seg. per duració de 30 minuts. 

 
Es preveuen canonades de PE corrugat de doble paret amb interior llis amb una rigidesa SN 4 
KN/m2 amb unió per copa amb junta elàstica. A efectes de càlcul es considera un coeficient de 
Manning n=0,011 per canonada de PE. 

 
Es consideren uns coeficients d’escorrentia mig C=0,6. Aquest coeficient ens deixa del costat de 
la seguretat. 

 
Les xarxes es dimensionen amb uns pendents i diàmetres que assegurin el transport de les aigües, 
la limitació de les velocitats per tal de que no es produeixi erosió a les canonades i/o la 
sedimentació i el mínim moviment de terres per a la construcció de la xarxa. 

 
 

5. SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

5.1. DESCRIPCIÓ XARXA 
 

5.1.1. Aigües pluvials 
Les aigües plujanes tindran un punt de connexió a la xarxa pública existent i faran la recollida amb 
embornals previstos. El col·lector tindrà diàmetre de 500 mm en el seu tram de connexió a la xarxa 
existent. 

 
La canonada anirà principalment centrada i els embornals es situaran al lateral del carrer. 

 
5.2. Canonades de transport 

 
Es dimensionen les canonades per al transport de les aigües residuals i pluvials tenint en comte 
els següents condicionants: 

 
- Cabal a transportar 
- Velocitat màxima admissible 
- Topografia de la zona 
- Moviment de terres per a la construcció 

S’ha utilitzat la canonada tipus PE d’alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre 
nominal. 

 
 

6. CÀLCUL DE CABALS 
 

El càlcul dels cabals d’aigües pluvials s’han realitzat seguint les indicacions del present annex, 
així com el dimensionament de la canonada. 

 
 

7. CÀLCUL DE CANONADES 
 

Els càlculs per a dimensionar les obres de drenatge es realitzen mitjançant la fórmula de 
Manning: 

 

Q = K · Rh2/3 · A · I1/2 

on: Q: Cabal total (capacitat) Rh: Radi hidràulic 
 

K: Rugositat del material (90 PVC) A: Àrea (secció considerada) 
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1.8.4.- ENLLUMENAT  
1. Introducció 
2. Instal·lació de l’enllumenat públic 

2.1. Càlculs luminotècnics 

2.1.1 Introducció 
2.2. Proteccions 

2.3. Càlcul línies enllumenat públic 
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1.INTRODUCCIÓ 
Es redacta el present annex d’enllumenat públic per a la redacció del Projecte d’Urbanització del 
PMU 1 “Pl. Dr. Trueta”, que inclou els trams dels carrers Dr. Fleming, JMª Vila i Juli Garreta que 
delimiten l’illa triangular situada en front al giratori del Dr. Trueta. 

 
L’enllumenat existent a l’àmbit del projecte pertany a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i està 
gestionat per ENLLUMENATS COSTA BRAVA. 

 
2. INSTALꞏLACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
2.1. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 

 
2.1.1. Introducció 

 
S’ha fet l’estudi luminotècnic per la secció del carrer, que s’adjunta a l’Annex 3; d’aquesta manera 
els C. Fleming anirà il·luminat amb lluminària model Roura LUNA SIDE LED 67 w, damunt columnes 
Roura PLUS SIDE, de 7 m, amb focus Roura ROMA 47 w per pasos vianants. En el carrer Juli Garreta 
i atès que el present projecte actua únicament sobre un dels cantons, es reaprofitaran els bàculs, que 
són els existents a tot el sector, col·locant-hi llumeneres Roura NIX 66 w, amb focus de suport al pas 
de vianants, i pel carrer JMª Vila es reaprofitaran les columnes de 4 m (excepte si estan en mal estat), 
amb llumeneres Roura KIRO LIRA 33 w. 

 
2.2. PROTECCIONS 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una pica de terra a cada punt 
de llum. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 
35 m2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions 
elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim. 

 
Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 

 
S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 ohms. La unió a la columna serà mitjançant terminal 
a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat 
de defecte. 

 
S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d'un diferencial amb una sensibilitat de 
0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà: 

 
24 

R< --------- = 80 Ω 
0,3 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ω, es complirà l'anterior relació. 

La instal·lació de tots els elements en l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui inaccessible i 
que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 

 
En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 
2.3. CÀLCUL LÍNIES ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
Per al càlcul de les seccions dels conductors, es tindrà en compte, entre altres, les Instruccions 
MI BT 007 i MI BT 017. 

 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l'origen 
de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petit del 3% és a dir, inferior a 9,12 v. La 
secció no serà mai inferior a 6 mm². 
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La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en wats 
de les llums. 

 
Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007. 

Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme. 

S'obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 

 
 
 
 

Sn = --------------------- --. 

χ. Un 

∑(In. 
 

Pel càlcul de les seccions dels conductors 

 
 

Pn 
In = ---------------------- Pel càlcul de la intensitat 

 
 

Un = ---------------------- Pel càlcul de la caiguda de 
χ. Sn tensió en el tram n. 

 
 
 

Fórmules en les que: 
 

In = Intensitat, en ampers, que circula per el tram n 
Pn = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 

U = Tensió entre fases (380 volts) 

Un = Caiguda de tensió en volts, del tram n 

In = Longitud del tram en metres 

χ = Conductibilitat (56 per el coure) 

Sn = Secció del conductor en mm2, del tram n 

3. In cosϕn 

In cosϕn) 

 

3.cosϕn. In. In 
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1.8.5.- BAIXA TENSIÓ  
1. Introducció 
2. Proposta de l’instalꞏlació de distribució elèctrica en baixa tensió 
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1. INTRODUCCIÓ 

Actualment hi ha xarxa aèria de distribució d’electricitat en Baixa Tensió als habitatges existents, a l’inici 
del tram de l’actuació plantejada. 

La línia actualment és aèria sobre pals de fusta i formigó. 
 
 

2. PROPOSTA DE L’ INSTALꞏLACIÓ DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 
 

Actualment la xarxa de subministrament elèctric de baixa tensió està majoritàriament soterrada. Tot i 
això es preveu desmuntar i soterrar la part aèria actual de la instal·lació seguint les indicacions de 
l’estudi d’Endesa adjunt a aquest document. 

 
Es preveu suprimir el suport de formigó existent a l’extrem del carrer J Mª Vila que confronta amb la Pl. 
Dr. Trueta, segons estudi d’Endesa. 

 
Es preveu el soterrament de la xarxa aèria amb una nova xarxa de baixa tensió segons estudi d’Endesa. 

 
La instal·lació elèctrica complirà les especificacions de les Instruccions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió (REBT). 

Per els treballs es preveu comptabilitzar el cost de les rases d’acord amb les característiques 
reglamentaries, afegint el cost de instal·lacions elèctriques previstes. S’ha previst la reposició dels 
paviments que puguin resultar afectats, inclús els situats fora de l’àmbit d’actuació, si s’escau. 

Per a la contractació dels treballs caldrà demanar pressupost a empreses homologades per els treballs 
en Baixa Tensió, amb possibilitat de millorar el cost total. 
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1.8.6.- AIGUA POTABLE  
 
 

1. Situació actual de l’instal·lació de distribució d’aigua potable 
2. Proposta de l’instal·lació d’aigua potable 
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1. SITUACIÓ ACTUAL DE L’INSTALꞏLACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE 
 

Actualment existeix una xarxa que subministra a les finques confrontants a l’actuació, amb 
canonades de fibrociment. 

 
Les canonades de sanejament i d’aigua existents en l’àmbit del projecte pertanyen a l’Ajuntament 
de Castell-Platja d’Aro i el servei està gestionat per AQUALIA. 

 
 

2. PROPOSTA DE L’ INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA POTABLE 
 

S’ha previst la substitució de la canonada d’aigua que passa pel carrer que actualment és de 
fibrociment per una nova canonada de PE 125, amb els corresponents accessoris. 

 
D’altra banda, es preveu realitzar la connexió de la xarxa per evitar culs de sac en tot el sector, 
tancant l’anella amb conductes de polietilè 125 i instal·lant dos nous hidrants, segons estudi 
efectuat per AQUALIA que s’adjunta. S’ha previst la reposició dels paviments que puguin 
resultar afectats, inclús els situats fora de l’àmbit d’actuació, si s’escau. 
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1.8.7. ALTRES SERVEIS  
 
 

1. Servei de telefonia 
2. Jardineria i Mobiliari urbà 
3. Xarxa de regatge 
4. Accessibilitat 
5. Senyalèctica 
6. Instal·lacions especials 
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1. SERVEI DE TELEFONIA 

En el projecte es considera que es farà l’estesa de línies soterrades i el desmuntatge de les línies aèries 
amb els pals de suports, a partir d’una infraestructura de canalitzacions de polietilè de diàmetre  63 i 
110mm i arquetes H i M que aniran en el present projecte segons estudi de l’empresa Telefònica. S’ha 
previst la reposició dels paviments que puguin resultar afectats, inclús els situats fora de l’àmbit 
d’actuació, si s’escau. 

 
       2.   JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
   
  Es mantenen els pins existents a la confluència dels carrers Dr. Fleming i JMª Vila, amb escocells omplerts 
  de sauló compactat, com es demana a l’informe tècnic. Es planten 2 ut de Pinus Pinea a la intersecció de 
  Dr. Fleming amb Juli Garreta, com es detalla. 
  . Parterres al llarg del C. Dr. Fleming, com es detalla, amb plantació de les uts que s’especifiquen als 
  plànols a cadascun dels següents tipus d’arbre: Magnòlia, Cercis Siliquastrum i Prunus, amb  arbustos 
  Rosmarinus, Lavandula  Medicinalis, Eleagnus, Eugenia Myrtifolia, Dodonaea Viscosa i Santolina. 
 

Es col·locaran 6 uts de la cadira NANTES Escofet, 6 uts de paperera CLICK corten, de Breinco, una 
combinació de peces BOLLARD i SOC d’Escofet (2 ut 40, 1 ut 70 Bollard + 1 ut Soc led 60 i 1 ut Soc led 
90) i 63 uts de pilona FLEMING Mecma, acabat corten. 
 
Pel que fa a la situació del fitons de l’Avgda Dr. Fleming i atenent al que s’indica a l’informe tècnic, s’ha 
optat per: 

- Cantó Oest: es col·loquen a 3,50 m del límit de la jardinera del cantó est, separats 1,50 m. 
- Cantó Est: es col·loquen únicament a inici i final de les jardineres, com es detalla. 

 
     3.  XARXA DE REGATGE 
   
  Es crea una xarxa de regatge per degoteig, que s’alimenta d’un dipòsit prefabricat enterrat, de 7.000 l de  
  capacitat, que recull les aigües plujanes del SUV del c. Fleming i disposa d’un sobreeixidor a la xarxa de  
  sanejament. Mitjançant una bomba elèctrica, vàlvules i electrovàlvules, que es detallen a l’esquema de  
  projecte, s’origina una xarxa principal que alimenta els conductes de degoteig, que seran de PE-10. El 
  conjunt es controla amb programador RAIN BIRD autònom, amb bateries i Bluetooth, que pot ser programa 

en funció de les necessitats de cada zona i la periodicitat de reg, a determinar pel responsable de 
jardineria. Es preveu la instal·lació d’un conducte de PE 63, amb arquetes a inici i final, al llarg del parterre 
de Dr. Fleming per la futura xarxa d’aigües regenerades. 

 
     4     ACCESSIBILITAT 
 
  En acompliment de les prescripcions de la Orden TMA/851/2021, de 23 de juny, por la que se desarrolla 
             el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la  

utilización de los espacios públicos urbanizados, publicada en el BOE número 187, de 6 de junio de 
2021 i al Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya, 
s’ha creat un IPA de 1,80 m ample x 2,20 m alt adjacent al pla de façana, i disposat de bandes de 
paviments direccionals, de 80 cm ample, i tàctils, de 60 cm ample per senyalitzar degudament els  

  recorreguts, d’acord al previst a l’article 44, 45 i 46 del TMA/851/2021. Els itineraris pietonals s’ajusten 
  al previst als article 25.a de l’ordre TMA/851/2021. 
   
  Igualment, s’han reservat 2 places per a la distribució urbana de mercaderies,s’ha modificat la situació 
  de l’accés rodat del gual de la finca a edificar, s’han elevat els passos de vianants de conformitat a 
  l’Ordre TMA 851/2021, de 23 de juliol i s’ha justificat que les tapes d’instal·lacions ubicades en zones 
  d’ús pietonal no envaeixin l’itinerari accessible, així com que els embornals estaran a més de 50 cm 
  de distància dels límits laterals externs del passos de vianants. Per donar compliment a l’article 9.8 
  del Decret 209/2023: (i) l’avinguda Dr. Fleming té prohibició de circular que s’aplica a 8 hores diàries 
  o més; (ii) s’ha col·locat un senyal R-301 de 10 km/h a la cantonada Dr. Fleming des de l’avinguda 
  Juli Garreta; (iii) s’ha previst la col·locació de dues pilones hidràuliques amb lector de matrícules, 
  programades per estar abaixades únicament en horari de càrrega i descàrrega, a l’avinguda Dr. 
  Fleming per assegurar l’ús exclusiu de vianants i (iv) s’ha modificat la situació del gual d’accés a la 
  finca a edificar, passant-lo al carrer J Mª Vila per disminuir el trànsit de Dr. Fleming. 
  Pel que fa als escossells dels pins monumentals situats prop de la confluència de l’avgda Dr. Fleming 
  i J Mª Vila, atesa la seva protecció pel POUM i a les recomanacions de l’informe tècnic, es faran amb 
  sauló compactat. 
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     5.    SENYALÈCTICA 
 

Atenent als requeriments de l’Informe Tècnic, s’han codificat les senyals viàries segons el catàleg oficial 
de senyals de circulació, Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre. 
 
La senyalització vertical es fa amb suports d’alumini, de 3 m alçada, color cava Platja d’Aro, amb acabat 
posterior elegant, essent de 900 mm de costat els senyals triangulars, 600 mm de costat en els circulars, 
octogonals i quadrades i de 600x900 en les rectangulars. 
 
La senyalització horitzontal es fa de conformitat amb la norma de carreteres 8.2-I.C, Senyalització 
horitzontal. 
 
6.   INSTALꞏLACIONS ESPECIALS 
 
Es col·locaran dues pilones retràctils hidràuliques Benito, model Rambla H7508R, diàmetre 220 x 750 mm 
per controlar l’accés a l’avinguda Dr. Fleming, amb quadre elèctric acabat en acer corten, controlades amb 
lector de matrícules, format per bàcul de 6 m, equip AXIS P1465-LE 29 MM, llicències, router i connexió 
fins quadre amb cable UTP (2 conductes) categoria 6 antirrossegadors. 
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1.8.8.- ORGANITZACIÓ DE L’OBRA  
1. Organització i desenvolupament de les obres projectades 
2. Treballs a desenvolupar 
3. Senyalització provisional durant les obres 
4. Itineraris alternatius 



 

 

1. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES 
 

El present Annex té per objecte definir les mesures que considerem adients per tal de mantenir en 
servei dels vials afectats per les obres projectades, així com les interferències amb els accessos 
als habitatges privats o altres carrers. 

 
2. TREBALLS A DESENVOLUPAR 

 
Es realitzaran els següents treballs: 

 
Enderrocs: consistirà en l’enderroc de totes les edificacions existents, del paviment existent així 
com la xarxa d’enllumenat i altres xarxes aèries existents. Les obres se senyalitzaran 
convenientment tancant-se i s’evitarà l’accés a persones alienes a l’obra. 

 
Excavacions a cel obert: una vegada esbrossada es procedirà a l’excavació de les caixes de 
paviment i les rases. En aquesta fase es procurarà dins del possible passar el mínim pels carrers 
de l’entorn amb la finalitat d’afectar mínimament a la seva funcionalitat i veïns. Sempre es tindrà 
cura de cobrir els camions amb lones per evitar pèrdues de material a la via pública. Així mateix 
els treballs en moments càlids es realitzaran de forma que no aixequi els pols, pel que es negarà 
la zona les vegades que fos precís. 

 
Xarxa de clavegueram: es realitzarà la xarxa de clavegueram. En aquesta fase s’extremarà la 
precaució d’estabilitat de les rases, així com l’entrada de personal no autoritzat.. En la seva 
execució es procurarà: 

 
- No deixar rases obertes els caps de setmana. 
- Treballar en hores que no provoquin molèsties innecessàries als veïns. 
- Tenir sempre accés als habitatges i aparcaments privats (disposant l’empresa constructiva 

de les planxes metàl·liques que precisa en funció del número d’equips, rendiment i avanç 
dels treballs o qualsevol altra necessitat) 

- Mantenir la vialitat bàsica durant l’execució dels treballs (encara que en punts i casos 
excepcionals poden trobar-se modificada puntual i temporalment. Aquests casos 
s’estudiaran amb especial atenció planificant-se amb suficient antelació per reduir els 
problemes que es puguin reaccionar i buscant les alternatives possibles. 

- Així mateix, en aquesta fase s’ha d’extremar les mesures de Seguretat i Salut en el treball, 
així com l’accés de persones alienes a l’obra. En tot moment s’assegurarà l'estabilitat de 
talús de les rases, incloent la utilització d’estrebats, a més d’especials. 

- També en aquesta fase la constructora extremarà la gestió del moviment de terres, 
incorporant els preus a més de la necessitat d’aplecs intermedis per la reutilització de les 
terres resultants de l’excavació. 

- En el cas de la xarxa de clavegueram en passos de serveis, els treballs inclouen 
l’esbrossada que és necessari, l’estès del tub a mà (incloent el transport fins el lloc de 
col·locació), la formació de la capa de formigó de protecció, les escomeses, inclòs la 
realització de petites rases manuals o treballs puntuals excepcionals 

Execució del ferm: es realitzarà amb l’estesa i piconatge de la capa de base de tot-u, i posterior 
pavimentat de vials. 

 
Encintar: finalitzat el sanejament es procedirà a l'execució del encintat dels vials. 

 
Altres serveis: finalitzats l’encintat es procedirà a la implantació de la resta de serveis: enllumenat. 

 
Vorera: acabats els treballs anteriors, i desprès de repassar adequadament la capa de base del 
vial, es procedirà a la pavimentació de les peces. 

 
Acabats: finalitzat el paviment es procedirà a la senyalització i altres remats. 
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Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte. 

 

1.1 Documents del projecte 
 

El projecte consta dels següents documents: 
 

- Document núm. 1: Memòria  

- Document núm. 2: Plànols 

- Document núm. 3: Plec de prescripcions tècniques 

- Document núm. 4: Pressupost 

- Document núm. 5: Pla d’etapes 

El contingut d’aquests documents està detallat a la memòria. 
 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas 
de licitació sota pressupost, són: 

 

- Memòria 

- Plànols 

-  Plec de Condicions Facultatives amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals 
i Prescripcions Tècniques Particulars) 

- Quadre de preus núm. 1 

- Quadre de preus núm. 2 

- Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la 
memòria, els amidaments i els pressupostos parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de la 
Propietat, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que 
el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus 
de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport característiques dels materials d’explanació, justificació de preus, etc.), 
llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 

 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas 
que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que 
s’ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar 
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

 

1.2 Responsabilitat del contractista 
 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat 
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a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa 
que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni 
tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

 

1.3 Obligacions del contractista 
 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, 
amb les dades següents: 

 

a) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data 
en que estarà a l’obra així com la justificació d’aquelles característiques per a realitzar 
conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar i les capacitats per 
a assegurar l’acompliment del programa. 

b) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es 
trobi a l’obra. 

c) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

d) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l’obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

e) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint 
el pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen les altres, així com 
altres particulars no compreses en aquestes. 

f) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l’obra. 

Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert 
per a la contractació, sempre que per modificació de les obres, modificacions en les seqüències 
o processos i/o retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient. La 
Direcció d’Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes 
actualitzats i participar en la seva redacció. 

 

A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall 
d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 

 

1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista 
 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat . 
 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, 
així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà 
responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

1.6 Despeses a càrrec del contractista 
 

A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a 
càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 
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- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

- despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc 

- despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

- despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

- despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra 
i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 

- despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra 

- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 

1.7 Direcció de les obres 
 

La Propietat, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per 
a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposi el Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, 
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

 

1.8 Condicions generals d’execució de les obres 
 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar 
amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. 
Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents 
unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels 
treballs auxiliars necessaris per fer amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la 
direcció tècnica de les obres. 

 

1.9 Modificacions d’obra 
 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per la Propietat de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 
de la LCAP. 

 

1.10 Control de qualitat 
 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaig del Laboratori de Transport i 
Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que 
successivament puguin ser d’aplicació. 
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La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves de materials i unitats 
d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la 
seva terminació a efectes de recepció. 

 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi 
disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el número, forma i característiques que hagin de 
reunir els esmenats assaigs, anàlisi i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als límits 
que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En el seu defecte aquest límit serà 
de l’u i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució material del projecte base de licitació. En 
el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d’execució material 
abans esmentat, el percentatge s’ajustarà al pressupost d’execució material. Si les despeses 
sobrepassen aquests límits, es procedirà de la manera següent: 

 

1. Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al total 
de despeses fins el moment en que s’arribi al límit establert en el Plec de Clàusules 
Particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

2. De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l’import que correspongui a 
resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge calculat segons el paràgraf 
anterior serà per compte de l’Administració. La resta de despeses serà per compte del 
Contractista. 

 

3. Les despeses a càrrec de la Propietat seran abonades per ella al Contractista, qui justificarà 
el previ abonament de les despeses a qui correspongui. 

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, essent-li d’aplicació l’augment 
de contracta i la baixa de la licitació, si n’hi hagués. 

 

La Propietat podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a les quals 
es refereix la present clàusula, podent retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances, les 
quantitats impagades en tant se’n acrediti el seu abonament. 

 

En el supòsit de que en el Plec de Clàusules Particulars s’indiqui que les despeses d’assaig i 
control de qualitat les contracta l’Administració, independentment del contracte d’obres, es 
suposarà que les despeses no estan incloses en l’oferta del Contractista. 

 

1.11 Manteniment de serveis existents 
 

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes 
principals com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui 
provocar l’execució de l’obra siguin resoltes amb rapidesa. 

 

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, 
sense que hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al projecte o per les 
Companyies subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol orientatiu i ha de 
ser comprovada mitjançant la realització de cales i altres. 

 

1.12 Escomeses i subministrament 
 

Seran a càrrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la 
contractació de tots els subministraments necessaris per a l’execució o el funcionament definitiu 
de les obres i instal·lacions motiu del contracte. 

 

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades s’abonaran al 
contractista. 
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1.13 Senyalització 
 

El contractista establirà la senyalització, il·luminació, i cercat de les obres d’acord amb les 
directrius establertes al projecte, per a la seguretat del tràfic de vehicles i vianants i del personal 
de la pròpia obra, totes les despeses derivades d’aquestes actuacions es consideraran incloses 
en l’oferta econòmica. 

 

1.14 Desviament i modificació de serveis, inclòs els desviaments de tràfic 
 

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la 
modificació de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de 
tràfic. 

 

Correran a càrrec del contractista les despeses necessàries per al manteniment d’accessos 
puntuals i provisionals als habitatges durant les obres. 

 

1.15 Replanteig previ i projecte final d’obra 
 

El contractista està obligat a disposar, sense cap càrrec addicional, dels mitjans tècnics 
necessaris per al desenvolupament del projecte, per a les possibles modificacions i aclariments 
en el que es refereix a topografia (taquimètrics, encaix de rasant, replanteigs previs), dibuix de 
plànols i pressupostos. 

 

Així mateix, el contractista redactarà el projecte “as built” o projecte final d’obra, sense 
repercussió en el cost total de l’obra. 

 

1.16 Oficina d’obra 
 

El contractista posarà a disposició de la Direcció d’obra, una oficina, dotada de tots els serveis 
necessaris (aigua, mobles, servei, energia elèctrica, telèfon, calefacció i refrigeració, etc.), per a 
que pugui desenvolupar el seu treball. 

 

Aquesta oficina s’ubicarà en un lloc pròxim a l’obra. 
 

1.17 Mesures d’ordre i seguretat 
 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 

 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes 
al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors. 

 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. 

 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 3 milions d’euros, el contractista haurà 
de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels 
danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 2 milions d’euros. 

 

La Propietat podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió 
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

 

1.18 Conservació del medi ambient 
 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
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Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la 
direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 

1.19 Obra defectuosa 
 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar- 
lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi 
haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi 
conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les 
condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en 
cas d’execució. 

 

1.20 Materials 
 

A més del que es disposi al Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les 
prescripcions següents: 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del 
director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

 

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec 
seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa 
a la quantitat com a la qualitat. 

 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 
hagi estat aprovada pel director de les obres. 

 

1.21 Abocadors 
 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a 
càrrec del contractista. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió 
en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per 
al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra 
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corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als documents 
contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut 
de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i 
la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o 
bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a 
abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, 
ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent 
de préstecs. 

 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i 
permisos necessaris. 

 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, 
zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament 
autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esdentada 
extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren 
incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees 
esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 

 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica 
de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició 
del material extret. 

 

1.22 Interferència amb altres contractistes 
 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, 
sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En 
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de 
les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris 
esmentats. 

 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, 
en cap moment, objecte de reclamació. 

 

1.23 Recepció d’obra i termini de garantia 
 

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i 
abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o 
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra 
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra 
executada en perfecte estat de policia. 

 

Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la 
direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del 
contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la 
seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al 
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un 
termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en 
el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. 
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Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació 
necessària sobre els serveis realment executats. 

 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 
recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i 
baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i 
qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària 
(projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents 
impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 

Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la 
signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en 
el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’ incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 
danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 

1.24 Conservació de les obres 
 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament 
i policia. L’ esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix 
contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 

 

1.25 Disposicions aplicables 
 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 

 

- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la 
LCAP. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 
aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que 
estableix la LCAP. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en 
tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 
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- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

- NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE. 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 

- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden 
les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

- Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d’agost). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts 
del MOPU, juliol de 1976. 

- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres, aprovada 
per Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d’abril de 1972). 

- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per 
Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964. 

- Instrucció EH-92 per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat, i la 
Instrucció per al projecte d’obres de formigó pretensat EP-93, RD 805/1993 de 28 de maig 
de 1993. 

- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 

- Instrucció 6.1.I.C1975.- Firmes flexibles, aprovada per OM 12/3/76. 

- Instrucció 6.2.I.C1975.- Firmes rígidos, aprovada per OM 12/3/76. 

- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 
del Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; BOE de 28 
d’agost del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d’octubre de 1988. 

- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de 
construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 
(B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 1972). 

- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de 
juliol de 1974). 

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 
1949. 

- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de 
novembre. 

- Reglament Electrotècnic d’Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949. 

- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 
de setembre. 
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- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació 
publicats pel Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73). 

- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 
(Decret dels 12 de maig de 1954). 

- Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per 
l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 

- Normes UNE declarades d’obligat compliment. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 
de juny de 1973. 

- Codi de circulació vigent. 

- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les 
barreres de seguretat. 

- Reglament d’armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 
(actualitzat). 

- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 
determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, 
del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres 
arquitectòniques. 

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 

- En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
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1. Aspectes generals 

 
1.1 Objecte, abast i disposicions generals 

 
1.1.1 Objecte 

 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2 Àmbit d'aplicació 

 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per el “Projecte d’Urbanització del PMU-1 
“Plaça Dr. Trueta”, a platja d’Aro. 

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 
les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell 
s'especifica. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat 
per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 

• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada 
per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

• Instrucció de Formigó Estructural EHE de 1999. 

• Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 

• Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a 
la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

• Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de 
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, 
esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual queden 
incorporats els articles modificats. 

• Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

• Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

• Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

• Normes U.N.E. 

• Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban Terradas. 

• Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
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• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 
1970). 

• Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

• Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referènciat a "Recomanacions sobre mescles 
bituminoses en calent". 

• Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. 
I.C. 

• Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que s’estableix la 
LCAP. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat 
per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes 
obres. 

• Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en toto 
allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les 
taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

• Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d’agost). 

• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte ponts de carreteres, aprovada per 
Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d’abril de 1972). 

• Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 

• Instrucció 6.1I.C1975 – Firmes flexibles, aprovada per OM 12/3/76 

• Instrucció 6.2.I.C1975 – Firmes rígidos, aprovada per OM 12/3/76. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció del ciment RC-75; BOE de 28 
d’agost del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d’octubre de 1988. 

• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles les obres de construcció, 
aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 (B.O.E. num. 38 de 
2 de febrer de 1972). 

• MV-201, Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. 

• Plec de condicions facultatives generals per obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM 
de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

• Serà també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre. 

• Reglament Electrotècnic d’Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949. 
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• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de 
setembre. 

• Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació 
publicats pel Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73) 

• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per BT publicades al 
DOGC. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret 
dels 12 de maig de 1954). 

• Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 

• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre 
del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 

• Codi de circulació vigent. 

• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres 
de seguretat. 

• Reglament d’armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat). 

• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 
determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del 
Departament de sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

• La legislació que substitueix, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
contracte. 

• En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions més restrictives. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest 
projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho 
són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 
pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

1.2 Descripció de les obres. 

 
1.2.1 Descripció general de l'obra 

 
Les obres projectades tenen per objecte la urbanització del sector comprés dins l’àmbit del Projecte 
d’Urbanització del PA_119 “Camp de la Creu”, a Girona. 

 

1.2.1.1 Fases de l’Obra 

 

Aquesta obra es realitzarà en una única fase. 
 

1.2.2 Explanació i obres preparatòries 

 
Totes les obres venen definides al document núm. 4: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en 
ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 
instruccions que dicti el Facultatiu Director. 
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Les obres d’explanació comprenen: 

• Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

• L'aclariment i esbossada de totes les zones compreses dins dels límits d’actuació, on ho indiqui 
els plànols i memòria, així com en aquelles zones que a criteri de la Direcció Facultativa siguin 
necessàries. 

• Replanteig i localització exacta dels serveis. 

• La demolició de les construccions situades dins dels límits d’actuació, segons plànols així com 
segons necessitats aprovades per la Direcció Facultativa. 

• L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d’explanació. 

• Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 

• Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la 
senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 

• El moviment de terres necessari per conformar l'explanada del carrer. Aquestes obres inclouen 
tots els desmuntes en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu 
lloc d’utilització o als acopis intermitjos que siguin necessaris per al reaprofitament de les terres 
d’excavació d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, 
formació de reblaniments i acabats. 

• Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 

• Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

1.2.3 Drenatge 

 
El projecte contempla l’execució d’un sistema de recollida d’aigües pluvials, així com de residuals, 
actualment insuficient. Així es preveu una xarxa unitària amb canonada de PE de diàmetres 300, 400, 
així com reixes i embornals de captació de les aigües pluvials. 

L'execució d'aquestes obres comprèn: 

• Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

• Replanteig i localització exacta dels serveis. 

• Els accessos necessaris per a l'execució de les obres. 

• Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats, així com 
reompliment amb material seleccionat i/o terres procedents de la mateixa excavació, incloent 
acopis intermitjos. 

• Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 

• Subministrament, transport i col·locació dels tubs de PVC i formigó i el seu revestiment de 
formigó. 

• Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 

• Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 

• Condicionament del terreny. 

• Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional. 

• Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 
interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 
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1.2.4 Afermat 

 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 

• Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

• Replanteig i localització exacta dels serveis que passen pel carrer 

• Preparació de la superfície existent. 

• Fabricació, estès i compactació de les capes granulars i bituminoses. 

• Regs de cura, adherència i emprimació. 

• Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 

• Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 

1.2.5 Pavimentació 

 
Els paviments a realitzar en les zones de vorera són rígids constituïts per les capes de subbase de 
“Tot u” i una base de formigó, amb un acabat amb peces de panot municipal. 

L'execució d'aquestes obres comprèn: 

• Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

• Replanteig i localització exacta dels serveis que passen pel carrer 

• Preparació de la superfície existent. 

• Fabricació, estès i compactació de les capes granulars, hidràuliques i de paviment. 

• Beurada superficial de ciment de segellat de la superfície. 

• Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte. 

• Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 

1.2.6 Enllumenat públic 

 
Comprèn els següents grups d'obres: 

• Canalització del servei. 

• Muntatge de les columnes i corresponents llumeneres i làmpades. 

• Muntatge del quadre elèctric. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Replanteig de la ubicació de les canalitzacions, punts de llum i quadre elèctric. 

• Replanteig i localització exacta dels serveis que passen pel carrer 

• Subministrament dels materials. 

• Execució de rases i canalitzacions i cablejat 

• Execució dels fonaments. 

• Instal·lació dels elements de sosteniment, punts de llum, llumeneres i lampades. A 

més a més de tot això, les obres d’ enllumenat públic inclouen: 

• Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 

• La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
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1.2.7 Senyalització i seguretat vial 

 
Comprèn els següents grups d'obres: 

• Senyalització vertical. 

Els senyals en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa del Ministeri de 
Foment. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Replanteig de la ubicació dels senyals. 

• Subministrament dels materials. 

• Execució dels fonaments. 

• Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

 

A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 

• Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 

• La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 
1.2.8 Reposicions 

 
S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, les obres de reposició dels serveis que siguin 
afectats per les obres que aniran a càrrec de l’empresa constructora. 

La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials 
necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del 
Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 

 
 

1.3 Direcció d'obra 

 
1.3.1 CONDICIONS GENERALS 

 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per 
les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte. 

 

1.3.1.1 Documents del projecte 

 

El projecte consta dels següents documents: 
 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 

• Document núm. 2: Plànols 

• Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 

• Document núm. 4: Pressupost 

• Document núm. 5: Pla d’etapes 

• Document  núm. 6: Annexes 

El contingut d’aquests documents està detallat a la memòria. 
 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligatcompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de 
licitació sota pressupost, són: 
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• Memòria 

• Plànols 

• Plec de Condicions Facultatives amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i 
Prescripcions Tècniques Particulars) 

• Quadre de preus núm. 1 

• Quadre de preus núm. 2 

• Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la 
memòria, els amidaments i els pressupostos parcials. 

 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada , sense que això 
suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han 
de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament 
amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; 
per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les 
dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport 
característiques dels materials d’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades 
apareixien en algun document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
projecte. 

 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha 
escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen 
sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment 
definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

 

1.3.1.2 Responsabilitat del contractista 

 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a 
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la 
direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que 
hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

 

1.3.1.3 Obligacions del contractista 

 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada 
de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades 
següents: 

 

a) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en 
que estarà a l’obra així com la justificació d’aquelles característiques per a realitzar conforme a 
condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar i les capacitats per a assegurar 
l’acompliment del programa. 
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b) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba 
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es 
trobi a l’obra. 

 

c) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

d) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l’obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 

e) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, 
establint el pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament 
els condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en aquestes. 

 

f) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l’obra. 

 

Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert per 
a la contractació, sempre que per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 
processos i/o retards en la realització dels treballs, l’Administració ho cregui convenient. La Direcció 
d’Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i 
participar en la seva redacció. 

 

A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall 
d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 

 

1.3.1.4 Indemnitzacions a càrrec del contractista 

 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat . 
 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, 
per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

1.3.1.5 Despeses a càrrec del contractista 

 

A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec 
del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament 
el contrari, les següents despeses: 

 

• despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc 

• despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 

 



DOCUMENT 3 : PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 

• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 

1.3.1.6 Direcció de les obres 

 

La Propietat, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposi el Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

 

1.3.1.7 Condicions generals d’execució de les obres 

 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi 
i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o 
que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i 
a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars 
necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

 

1.3.1.8 Modificacions d’obra 

 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la 
LCAP. 

 

1.3.1.9 Control de qualitat 

 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaig del Laboratori de Transport i 
Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que 
successivament puguin ser d’aplicació. 

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves de materials i unitats d’obra 
que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva 
terminació a efectes de recepció. 

 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició 
general a l’efecte, la Direcció fixarà el número, forma i característiques que hagin de reunir els 
esmenats assaigs, anàlisi i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als límits que 
estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En el seu defecte aquest límit serà de l’u i 
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mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució material del projecte base de licitació. En el cas de 
que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d’execució material abans esmentat, 
el percentatge s’ajustarà al pressupost d’execució material. Si les despeses sobrepassen aquests 
límits, es procedirà de la manera següent: 

 

1) Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al 
total de despeses fins el moment en que s’arribi al límit establert en el Plec de 
Clàusules Particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

 
2) De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l’import que 

correspongui a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge calculat 
segons el paràgraf anterior serà per compte de l’Administració. La resta de despeses 
serà per compte del Contractista. 

 
3) Les despeses a càrrec de l’Administració seran abonades per ella al Contractista, qui 

justificarà el previ abonament de les despeses a qui correspongui. 
 

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, essent-li d’aplicació l’augment de 
contracta i la baixa de la licitació, si n’hi hagués. 

 

La Propietat podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a les quals es 
refereix la present clàusula, podent retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats 
impagades en tant se’n acrediti el seu abonament. 

 

En el supòsit de que en el Plec de Clàusules Particulars s’indiqui que les despeses d’assaig i control 
de qualitat les contracta l’Administració, independentment del contracte d’obres, es suposarà que les 
despeses no estan incloses en l’oferta del Contractista. 

 

1.3.1.10 Manteniment de serveis existents 

 

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes 
principals com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar 
l’execució de l’obra siguin resoltes amb rapidesa. 

 

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, 
sense que hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al projecte o per les 
Companyies subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol d’orientació i ha de ser 
comprovada mitjançant la realització de cales i altres. 

 

1.3.1.11 Escomeses i subministrament 

 

Seran a càrrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la contractació 
de tots els subministraments necessaris per a l’execució o el funcionament definitiu de les obres i 
instal·lacions motiu del contracte. 

 

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades s’abonaran al 
contractista. 

 

1.3.1.12 Senyalització 

 

El contractista establirà la senyalització, il·luminació, i cercat de les obres d’acord amb les directrius 
establertes al projecte, per a la seguretat del tràfic de vehicles i vianants i del personal de la pròpia 
obra, totes les despeses derivades d’aquestes actuacions es consideraran incloses en l’oferta 
econòmica. 
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1.3.1.13 Desviament i modificació de serveis, inclòs els desviaments de tràfic 

 

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la 
modificació de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de tràfic. 

 

Correran a càrrec del contractista les despeses necessàries per al manteniment d’accessos puntuals i 
provisionals a les vivendes durant les obres. 

 

1.3.1.14 Replanteig previ i projecte final d’obra 

 

El contractista està obligat a disposar, sense cap càrrec addicional, dels mitjans tècnics necessaris 
per al desenvolupament del projecte, per a les possibles modificacions i aclariments en el que es 
refereix a topografia (taquimètrics, encaix de rasant, replanteigs previs), dibuix de plànols i 
pressupostos. 

 

Així mateix, el contractista redactarà el projecte “as built” o projecte final d’obra, sense repercussió en 
el cost total de l’obra. 

 

1.3.1.15 Oficina d’obra 

 

El contractista posarà a disposició de la Direcció d’obra, una oficina, dotada de tots els serveis 
necessaris (aigua, mobles, servei, energia elèctrica, telèfon, calefacció i refrigeració, etc.), per a que 
pugui desenvolupar el seu treball. 

 

Aquesta oficina tindrà una superfície, de al menys 30 m2 i s’ubicarà en un lloc pròxim a l’obra. 
 

1.3.1.16 Mesures d’ordre i seguretat 

 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 

 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, 
de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o 
entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment 
de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors. 

 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 

 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 3 milions de euros, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que 
es puguin produir a tercers per un import no inferior a 2 milions de euros. 

 

La P podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a 
efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

 

1.3.1.17 Conservació del medi ambient 

 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
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El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 
canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció 
d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 

1.3.1.18 Obra defectuosa 

 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. 
En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, 
i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i 
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció 
tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

 

1.3.1.19 Materials 

 

A més del que es disposi al Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les 
prescripcions següents: 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà 
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director 
d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es 
regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, 
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista 
tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui 
dret a un nou preu unitari. 

 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la 
quantitat com a la qualitat. 

 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi 
estat aprovada pel director de les obres. 

 

1.3.1.20 Abocadors 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi 
feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en 
l’esmentada  justificació  de l’operació de  transport  als  abocadors, seran  causa suficient per al·legar 
modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no 
inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la 
unitat sí que la inclou. 

 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 
l’excavació de l’explanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la 
direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé 
existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors 
autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar 
el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 
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En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris. 

 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 

 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones 
verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per 
la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació 
dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra 
banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, 
sense l’autorització expressa del director de l’obra. 

 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de 
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 
material extret. 

 

1.3.1.21 Interferència amb altres contractistes 

 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com 
ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista 
complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que 
marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment 
acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en 
cap moment, objecte de reclamació. 

 

1.3.1.22 Recepció d’obra i termini de garantia 

 

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans 
de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 
obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de 
conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte 
estat de policia. 

 

Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la 
direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si 
les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les 
obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat 
el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin 
efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària 
sobre els serveis realment executats. 

 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, 
i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, rec en baixa tensió i qualsevol altre tipus 
d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, 
contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa 
vigent. 

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 

Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura 
de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, 
es modifiqui expressament aquest termini. 
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Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, 
degut a l’ incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i 
perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 

1.3.1.23 Conservació de les obres 

 

I.LA CONSERVACIÓ DE L’OBRA SÓN ELS TREBALLS DE NETEJA, ACABATS, 
ENTRETENIMENTS, REPARACIÓ I TOTS AQUELLS TREBALLS QUE SIGUIN NECESSARIS PER 
A MANTENIR LES OBRES EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT I POLICIA. 
L’ESMENTADA CONSERVACIÓ S’ESTÉN A TOTES LES OBRES EXECUTADES SOBRE EL 
MATEIX CONTRACTE (OBRA PRINCIPAL, BALISSAMENT, SENYALITZACIÓ I BARRERES, 
PLANTACIONS, ENLLUMENAT, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, EDIFICACIONS, OBRES 
AUXILIARS, ETC.). 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. 
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions 
econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin 
convenients. 

 

1.3.1.24 Disposicions aplicables 

 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació 
les disposicions següents: 

 

- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 
- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 

novembre, i les disposicions modificaries d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la 
LCAP. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat 
per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la 
LCAP. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot 
allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

- NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 

1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE. 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 

- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les 
taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

- Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d’agost). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del 

MOPU, juliol de 1976. 
- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres, aprovada 

per Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d’abril de 1972). 
- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre 

Ministerial de 9 d’abril de 1964. 
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- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
- Instrucció 6.1.I.C1975.- Firmes flexibles, aprovada per OM 12/3/76. 
- Instrucció 6.2.I.C1975.- Firmes rígidos, aprovada per OM 12/3/76. 
- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del   Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 

del Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; BOE de 28 

d’agost del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d’octubre de 1988. 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de 

construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 
(B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 1972). 

- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretenssat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de 

juliol de 1974). 
- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM 

de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 
- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre. 
- Reglament Electrotècnic d’Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949. 
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de 

setembre. 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació 

publicats pel Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73). 
- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 

DOGC. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret 

dels 12 de maig de 1954). 
- Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre 

del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 
- Normes UNE declarades d’obligat compliment. 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de 

juny de 1973. 
- Codi de circulació vigent. 
- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres 

de seguretat. 
- Reglament d’armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat). 
- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 

determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data 
del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 
1.4 ACOPIS INTERMITJOS 

 
En aquest projecte s’ha previst la necessitat i/o conveniència de realitzar acopis intermitjos de terres 
d’excavació de les rases, pous i carrers. Aquests treballs s’han valorat econòmicament en els preus 
unitaris d’excavació i reblert. 

El Contractista haurà d’elaborar un programa de treballs que contempli aquest extrem, així com les 
zones òptimes per a l’esmentat acopi, que haurà d’ésser aprovat per la Direcció Facultativa. Aquests 
acopis hauran d’executar-se i mantenir-se de forma que no afectin ni als terminis de l’obra ni a la 
qualitat dels materials. 
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2. Materials bàsics 

 
2.1 Aspectes generals. 

 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 
seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

2.2 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats 

 
2.2.1 Consideracions generals 

 
Els materials utilitzats en terraplens i reblaniments localitzats seran sols o materials granulars 
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal 
o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions 
realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest 
cas, de la Direcció de l'Obra. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus 
seleccionat, segons l'esmentat article. 

2.3 Materials per a ferms 

 
2.3.1 Tot-ú natural 

 
A l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms a autovies (BOE del 5 de 
setembre de 1986) així com les següents prescripcions particulars. 

 

2.3.1.1 Granulometria 

 

Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona qualitat, amb 
tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 UNE. 

2.3.1.2 Duresa 

 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a 35. 

2.3.1.3 Netedat 

 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 

2.3.1.4 Plasticitat 

 

En el cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 

2.3.2 Tot-ú artificial 

 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. El rebuig pel tamís 5 
UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 

2.3.2.1 Composició granulomètrica 

 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 
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2.3.2.2 Duresa 

 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta-cinc.(35). 

2.3.2.3 Plasticitat 

 

El material serà no plàstic. 

El equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i 
NTL-113/72. 

2.4 Beurades, morters i formigons 

 
2.4.1 Aigua per a beurades, morters i formigons 

 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit 
a la instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, EH-88 i EH-91, així 
com EHE-99. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

2.4.2 Granulats per a morters i formigons 

 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EH-88 i EH-91, així com 
EHE-99. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 
X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i 
no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EH-91, aprovada pel Reial 
Decret 1039/1991 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons, així com la EHE-99. 

2.4.3 Ciments 

 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 
qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EH-91 i EHE-99 i les 
de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC- 
97 per als ciments sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
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tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

2.4.4 Additius per a beurades, morters i formigons 

 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions 
de les instruccions EH-91. i EHE 99. 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

2.4.5 Morters sense retracció 

 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius 
que li confereixen: 

curt temps d'adormiment. 

alta resistència a curt termini. 

retracció compensada. 

gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

 
Expansió a 28 dies 0,05 %. 

Resistència a compressió a 24 h 200 kg/cm2. 

Resistència a compressió a 28 d  450 kg/cm2. 

Mòdul d'elasticitat a 28 d 300.000 kg/cm2. 

Adherència al formigó a 28 d 30 kg/cm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
2.4.6 Formigons 

 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents 
tipus de formigons: 

• Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als cent quilograms per centímetre quadrat (150 kg/cm²). El 
ciment a emprar en la seva fabricació serà l'II-Z/35. 

• Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates. La seva resistència característica arribarà 
com a mínim als dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/cm²). El ciment a emprar 
serà l'II-Z/35. 

• Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en alçats de murs i estreps. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als dos-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat 
(250 Kg/cm²). El ciment a emprar serà l'II-Z/35. 

• Formigó tipus D.- Per a la seva utilització en piles. La seva resistència característica arribarà 
com a mínim als tres-cents quilograms per centímetre quadrat (300 Kg/cm²). S'emprarà 
ciment tipus I-45. 

• Formigó tipus E.- Per a la seva utilització en tauler. La seva resistència característica arribarà 
com a mínim als quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (400 Kg/cm²). S'emprarà 
ciment tipus I-45. 

A més a més de l'EH-9, EHE-99 i RC-88 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per 
a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui 
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intenció de fer servir el Contractista. 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs 
i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EH-91, EHE-99. Els assaigs 
podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de 
treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra. 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la 
del Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat  del  formigó  resultant  serà  tal  que  amb  els  mitjans  de  col·locació  proposats  pel 
Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de 
ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, 
per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons 
d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte 
d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a 
percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 

Assaigs de control. D'acord amb allò prescrit a la instrucció EH-91 els assaigs de control de formigons 
es realitzaran als següents nivells: 

Formigons tipus B i C Nivell normal. 

Formigons tipus D i E Nivell intens. 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

• Planta preparadora: 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tramuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador 
(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horà- 
ria, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i 
forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en 
àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

• Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

• Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

• Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries 
sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 
la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies obtingudes 
seran les assenyalades a l'apartat 610.13. 

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període mínim de 3 
dies pel de 7 dies. 
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2.4.6.1 ACER I METALL EN PERFILS O BARRES. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Malla de barres corrugades que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica 
als punts de contacte. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

Característiques dels nusos (UNE 36-462): 
 

- Càrrega de trencament dels nusos ................................................................................ 0,3 x Sm x Re 
(Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major 

diàmetre de les del nus) 
(Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats .......................................................... 2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra .................................. 20% del total 
Amplària del panell .......................................................................................................................... 2,15 m 
Llargària del panell ............................................................................................................................... 6 m 
Perllongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal 1/2 retícula 
Perllongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal 25 mm 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
Les característiques mecàniques de les barres han de complir: 

- Càrrega unitària de trencament Fs (EH-91 o EP-93): 
- Acer AEH 500 T ....................................................................................................... 5600 kp/cm2 
- Acer AEH 600 T ....................................................................................................... 6600 kp/cm2 

- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat- 
desdoblegat a 90° (EH-91 o EP-93) Nul.la 
- Tensió mitjana d'adherència (EH-91 o EP-93): 

- Barres de diàmetre < 8 mm .................................................................................. >= 70 kp/cm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ............................................... >= (80 - 1,2 D) kp/cm2 

- Tensió de trencament per adherència (EH-91 o EP-93): 
- Barres de diàmetre < 8 mm ................................................................................ >= 115 kp/cm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ............................................. >= (130 - 1,2 D) kp/cm2 

Han de complir la relació Fs/Fy i el percentatge d'allargament fins al trencament especificats a la EH- 
91 o la EP-93. 

 

La secció real de cada barra, i del conjunt de les barres per a cada malla, ha de ser >= 95% de la 
secció nominal. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

El fabricant facilitarà per a cada partida d'acer, els certificats d'homologació i garantia que justifiquin el 
compliment de les exigències de la normativa vigent. 

 

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
 

Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, la 
humitat del sòl i de l'agressivitat de l’atmosfera ambiental. 

 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado." 
EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 
UNE 36-092-81 "Mallas eléctrosoldadas de acero para hormigón armado." 
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2.4.6.2 MATERIALS PER A ENCOFRATS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl·liques i 
de cartró 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 

encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en 
la seva secció o en la seva posició. 

 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els 
esforços propis de la seva funció. 

 

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 

 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels 
usos previstos. 

 

Toleràncies: 
- Fletxes ..................................................................................................................................... 5 mm/m 
- Dimensions nominals ................................................................................................................ ± 5 % 
- Balcament ............................................................................................................................... 5 mm/m 

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, 
nusos morts ni estelles. 

 

Contingut d'humitat de la fusta ............................................................................................... Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius ............................................................................................................ <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim ...............................................................................>= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 

 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 

Resistència ............................................................................................................. 38 - 43 kg/mm2 

Límit elàstic............................................................................................................. 30 - 34 kg/mm2 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O 
DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METÀL·LIQUES PER A PILARS, 
ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS 
CORBATS PER A PARAMENTS: 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.5 Acers 

 
2.5.1 Armadures passives 

 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus AEH 500 N o AEH 500 S, en compliment del què 
s'especifica en l'EH91 i EHE-99. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que 
indiquen els plànols. 

2.5.1.1 Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI 

 

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que 
especifica la Instrucció EH-91. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de 
barres mitjançant maniguets. 

Les barres són d'acer AEH-500 de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. 
Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. Aquests han de complir 
el que prescriu l'article 41 de la Instrucció EH-91, respecte la resistència i la deformabilitat que cal que 
tinguin. 

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles 
femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau 
dinamomètrica manual o hidràulica. El parell de collada s'ha d'ajustar a les prescripcions del 
subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que prescriu l'article 41 de l'EH-91. 

2.5.2 Acers inoxidables per a aparells de recolzament 

 
Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o F.8403 
definits a la Norma UNE 36257-74. 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del PG3. 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3. 

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver estat 
sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un tractament 
de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 7262 i 
UNE 7290. 

2.5.3 Galvanitzats 

 
2.5.3.1 Definició 

 

Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que 
la protegeix de l'oxidació. 
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2.5.3.2 Tipus de galvanitzat 

 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc 
fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà 
menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la 
massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra 
"z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

2.5.3.3 Execució del galvanitzat 

 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques 
del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 

2.5.3.4 Aspecte 

 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en 
la capa de zenc. 

A aquelles peces en les que la  cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista,  es 
comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

2.5.3.5 Adherència 

 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 

2.5.3.6 Massa de zenc per unitat de superfície: 

 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 

2.5.3.7 Continuïtat del revestiment de zenc: 

 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 
sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

2.5.3.8 Gruix i densitat del revestiment: 

 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 
8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 
decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 
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2.6 Materials per drenatge 

 
2.6.1 Tubs i canonades 

 
2.6.1.1 Tubs de fibrociment 

 

Els tubs de fibrociment estaran fabricats per enrotllat continu de capes laminars de 0’2 mm de gruix, 
sobre mandrí d'acer de superfície completament llisa. La fibra del material serà d'amiant de la millor 
qualitat, i els diàmetres interiors i les pressions de treball i de ruptura seran les establertes en les 
normes UNE 41080 i en les especificacions del M.O.P.T. Els diàmetres seran proporcionals als cabals 
i en pressions a emprar. 

2.6.1.2 Tubs de P.V.C. 

 

Els tubs de PVC seran de paret estructurada alveolar per a xarxa de pluvials de doble paret (interior 
llisa, exterior corrugada), amb junta elàstica per copa, tipus asacor o similar, rigidesa mínima del 0.08 
kg/cm2. 

Cumpliran la normativa CEN/TC155/WG13 

2.6.1.3 Instal·lació en rasa 

 

a□ Amb trànsit de vehicles 

• Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la 
taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

• Serà reblert per un dau de formigó H-200 a fi d’evitar el reu aplastament 

• El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 
calçada. 

b□ Rebliment 

• El rebliment es realitzarà amb formigó H-200, amb gruixos sobre generatriu superior i 
distàncies en costats superiors o iguals a 20 cm en qualsevol diàmetre de tub (vegeu 
plànols detall) 

2.6.1.4 Tubs de formigó. 

 

Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, 
amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 
principal del tub. 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta 
en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 
seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes 
fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin 
a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, 
es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la 
taula. 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
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A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 

 
Ø 

mm 

 
Tolerància 

de longitud 

 
Gruix mínim 

(mm) 

 
Tolerància 

diàm. (mm) 

 
Absor. 

cm³/m 

 
Carre. rot. 

kg/m 

100 ± 1% 22 ± 2 100 2.400 

125 ± 1% 22 ± 2 105 2.500 

150 ± 1% 22 ± 2 110 2.600 

200 ± 1% 23 ± 3 120 2.700 

300 ± 1% 30 ± 4 160 3.000 

400 ± 1% 36 ± 4 210 3.200 

500 ± 1% 40 ± 5 270 3.500 

600 ± 1% 58 ± 6 300 3.800 

800 ± 1% 74 ± 7 360 4.300 

1000 ± 1% 90 ± 8 440 4.900 

1200 ± 1% 102 ± 10 540 5.600 

1500 ± 1% 120 ± 12 600 6.000 

 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble 
nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

2.7 Materials per a senyalització i abalisament 

 
2.7.1 Marques vials 

 
Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada per 
O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les Prescripcions 
Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 

 
 

a□ El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. També, 
cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

b□ El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la 
pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

c□ El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles 
per lux i metre quadrat. 

d□ El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà 
superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del vorell 
de la calçada. 

e□ Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre Circular 
nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant 
Generals com Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, no es 
podran aplicar. En cas de que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb 
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aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i termini 
que fixi el Director. 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a utilitzar 
-pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del Ministeri d'Obres 
Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les especificacions vigents, Article 278 i 
289 respectivament, del PG-3. 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà de 
fer amb els següents criteris:De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als 
Laboratoris Oficials, per a la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 
Kg) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà un altre envàs com a 
mínim, de cada material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en cas 
de dubte. 

a□ A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà un 
mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 
100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar entre els 
anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del 
seu assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de 
microesferes de vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al Contractista per a 
la seva utilització. 

b□ Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als 
Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més ràpidament possible 
(tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari 
enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l’ incompliment d'alguna 
d'elles. 

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les 
especificacions, el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

d□ Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director procedirà a 
prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 2 
Kg. per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i Materials 
per a que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels seus 
resultats, per assaigs de contrast. 

Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades 
sobre el paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i un 
gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la 
maquinària i en sentit transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes hauran d'estar netes 
i seques i, un cop dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant mitja 
hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori 
Central d'Estructures i Materials per a comprovar els rendiments aplicats. 

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, 
espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, lot, punt 
quilomètric i carretera a què corresponen. 

A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les 
especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials redactarà un informe per cada 
mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada assaig, figurarà el 
Coeficient de Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs 
d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes recollides durant 
l'execució de la marca vial. 

El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 12 
mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el 
patró fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la marca 
vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 
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2.7.2 Senyalització vertical 

 
Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà 
amb formigó del tipus H-150. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser 
capaços de suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

A totes les marques hi haurà de figurar la identificació del fabricant. 

 

2.8 Materials diversos 

 
2.8.1 Fustes per a encofrats 

 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 
l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

2.8.1.1 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Peça de forma prismàtica obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland 
CEM I/32,5, granulats de 20 mm de grandària màxima, aigua i, eventualment, additius. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 

Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 

La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
 

Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb acaneladors transversals o 
longitudinals. 

 

Llargària ............................................................................................................................................ >= 1 m 
Resistència a la compressió ............................................................................................. >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexotracció ............................................................................................... >= 60 kg/cm2 
Pes específic ...................................................................................................................... >= 2300 kg/m3 
Absorció d'aigua (UNE 127-027): 

- Valor mitjà .............................................................................................................................. <= 9,0% 
- Valor unitari .......................................................................................................................... <= 11,0% 

Gelabilitat ....................................................................................................................... Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 

- Llargària ................................................................................................................................... ± 5 mm 
- Amplària ................................................................................................................................... ± 3 mm 
- Alçària ....................................................................................................................................... ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
* UNE 127-025-91 "Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, 
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características, designación, marcado y control de recepción." 
 

2.8.1.2 PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Peça de forma prismàtica obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland 
CEM I/32,5, granulats de 20 mm de grandària màxima, aigua i, eventualment, additius. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 

Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 

La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
 

Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb acaneladors transversals o 
longitudinals. 

 

Llargària ............................................................................................................................................ >= 1 m 
Resistència a la compressió ............................................................................................. >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexotracció ............................................................................................... >= 60 kg/cm2 
Pes específic ...................................................................................................................... >= 2300 kg/m3 
Absorció d'aigua (UNE 127-027): 

- Valor mitjà .............................................................................................................................. <= 9,0% 
- Valor unitari .......................................................................................................................... <= 11,0% 

Gelabilitat ....................................................................................................................... Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 

 

- Llargària ................................................................................................................................... ± 5 mm 
- Amplària ................................................................................................................................... ± 3 mm 
- Alçària ....................................................................................................................................... ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 

 

* UNE 127-025-91 "Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, 
características, designación, marcado y control de recepción." 

 

2.8.1.3 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Tubs de poliester i fibra de vidre centrifugats o laminats, per a la formació de clavegueres o 
col·lectors. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

El tub ha de ser recte. 
 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
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l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 

No ha de tenir afloracions de fibra de vidre a les superfícies interiors o exteriors. 

Han d'estar fets de resines de poliester no saturat, sorra de quars i fibra de vidre. 

Els tubs de poliester i fibra de vidre laminat han d'estar fets amb resina de poliester, epoxi, vinil-ester, 
reforçats amb fibra de vidre i moldejats per contacte amb motllos longitudinals. 

 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 

Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 
 

- Marca del fabricant 
- Diàmetre nominal 
- La sigla SAN i la indicació de la sèrie de classificació 
- Data de fabricació 

Resistència química: 
- Temperatura màxima ................................................................................................................. 45°C 
- Límits pH a 45°C ........................................................................................................... 3 <= pH <= 8 

Contingut de fibra de vidre en pes............................................................................................... >= 10% 
Coeficient de fluència a 50 anys .......................................................................................................... < 2 
Resistència a la flexió longitudinal .................................................. Segons Art 4.3.3 UNE 53-323 
Duresa Barcol.................................................................................. Segons Art 4.3.6 UNE 53-323 
Absorció d'aigua a 20°C ......................................................................................................... <= 10 g/m2 
Toleràncies: 

- Llargària ................................................................................................................................. ± 25 mm 
- Diàmetre interior mig ................................................................................... ± 1% del valor nominal 
- Gruix de la paret ......................................................................................... + 20% del gruix nominal 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops; i amb tots els accessoris necessaris per a fer 
els junts embalats en caixes. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 

S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 53-323-86 2R "Plásticos. Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio utilizados para 
canalizaciones de saneamiento y vertidos industriales. Características y métodos de ensayo." 

 

2.8.1.4 MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 

 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 

 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtinguda per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 

 

S'han considerat els elements següents: 
 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense 
escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de 
diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar 
l'estanquitat. 

 

Ha de tenir un color uniforme. 
 

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer 
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 

 

El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 
 

a) Composició: 
- Relació aigua - ciment ...................................................................................................... <= 0,50 
- Contingut de ciment en mòduls de: 

- Formigó en massa ............................................................................................ >= 200 kg/m3 
- Formigó armat ................................................................................................... >= 280 kg/m3 

b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011): 
- Absorció d'aigua, en pes .................................................................................................... <= 6% 
- Resistència a compressió (formigó sense armadures) .......................................... >= 40 MPa 

c) Permeabilitat a l’oxigen (UNE 127-011) ........................................................... <= 4 E-16 m2 
Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 

- Elements de formigó en massa .......................................................................................... <= 1,0% 
- Elements de formigó armat ................................................................................................. <= 0,4% 

Càrrega de trencament ........................................................................................................ >= 30 kN/m2 
Quantia mínima d'armadures (peces armades) ..........................................2,0 cm2/m secció vertical 
................................................................................................ 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

Gruix de paret de les peces: 
- Per a DN <= 1000 mm .................................................................................................... >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm ............................................................................... >= 160 mm 
- Per a DN > 1500 mm ....................................................................................................... >= 200 mm 

Llargària de l'encaix ................................................................................................................... >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits ............................................................................................................ <= 15 mm 
- Profunditat dels buits ........................................................................................................... <= 6 mm 

- Amplària de fissures ....................................................................................................... <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel) .................................................................................. Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM) ...................................................... No hi ha d'haver 

................................................................................................................pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM) ........................................................................................ >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior ................................................................................................ ± (2 + 0,01 DN) mm 
................................................................................................................... (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars ................................................ ± 5 mm 
- Gruix de paret .............................................................................................................................. ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de) ................................................................................................ ± 1,5% 

...................................................................................................................................... ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de) .................................................. ± 1,0% alçària útil 
...................................................................................................................................... ± 10 mm 

- Desviació de les cares respecte a una recta 
en peces quadrades o rectangulars ...................................................................................... ± 0,5% 

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011): 
- Per a DN <= 1000 mm ................................................................................................. <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ................................................................ ± 20 mm 
.......................................................................................................................... ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 
- Per a DN <= 1000 mm ................................................................................................. <= 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ...................................................................... ± 20 mm 
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............................................................................................................................... ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre 

interior màxim i mínim als extrems) ....................................................... ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats ................................................................................................ <= 5 mm 
- Rugositats ............................................................................................................................. <= 1 mm 

 

PEÇA REDUCTORA: 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 

 

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 

PEÇA DE BASE: 

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 

 

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar 
incorporats sòlidament empotrats a la paret del mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 

 

Gruix de la solera: 
 

- Per a DN <= 1000 mm .................................................................................................... >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1200 mm ............................................................................... >= 160 mm 

- Per a DN > 1200 mm ....................................................................................................... >= 200 mm 
Pendent superior dels llits hidràulics .............................................................................................. >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics ............................................................................................ >= DN tub sortida 
...................................................................................................................................... >= 400 mm 
................................................................................................................>= 50% DN tub més gran 

DN màxim tubs incidents ......................................................................... <= DN mòdul base - 500 mm 
Estanquitat (UNE 127-011) ................................................................................................ Ha de complir 
Quantia mínima d'armadures ............................................... 2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 

- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies 
planes, de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado." 
 

* UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión." 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
 

Materials complementaris per a l'execució de pous de registre. 

S'han considerat els materials següents: 

- Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa 
- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 
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- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de 
registre 

 
BASTIMENT I TAPA: 
La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 

 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc. 

 

Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues del trànsit. 

 

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a poder-la aixecar. 
 

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al 
llarg de tot el seu perímetre. 

 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 

Pas útil: 

- Diàmetre tapa 70 cm .................................................................................................... Aprox. 65 cm 
- Diàmetre tapa 60 cm .................................................................................................... Aprox. 53 cm 

Franquícia total entre tapa i bastiment ..................................................................................... >= 2 mm 
.................................................................................................. <= 4 mm 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111) ........................................................... >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1) ......................................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments .......................................................................................... <= 10% 
Contingut de fòsfor ..................................................................................................................... <= 0,15% 
Contingut de sofre ...................................................................................................................... <= 0,14% 
Toleràncies: 

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) .................................................. ± 2 mm 
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament ........................................... Nul 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 

 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 

Resistència a la tracció .......................................................................................... 34 - 50 kg/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474) ................................................................................................... >= 22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura ................................................................................................................ >= 23% 
Toleràncies: 

- Dimensions. ............................................................................................................................. ± 2 mm 
- Guerxament ............................................................................................................................. ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó ..................................................................................................................... .. - 5% 

GRAÓ DE FERRO COLAT: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
 

La peça no ha de tenir defectes interns o superficials, com porus, esquerdes, rebaves, inclusions de 
sorra, etc. 

 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
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Ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de residu superficial. 

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118) ........................................................... >= 38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura ................................................................................................................ >= 17% 
Contingut de perlita........................................................................................................................... <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament .................................................................... <= 4% 
Toleràncies: 

- Dimensions. ............................................................................................................................. ± 2 mm 
- Guerxament ............................................................................................................................. ± 1 mm 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D’EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una 
brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el 
tub. 

 

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 

No ha de tenir porus. 

La goma del junt ha de complir les condicions següents: 
 

Duresa nominal (UNE 53-549) ......................................................................................... .. 40 - 60 IRHD 
Resistència a la tracció (UNE 53-510) ..................................................................................... >= 9 MPa 
Allargament a trencament (UNE 53-510) ................................................................................. >= 300% 
Deformació remanent per compressió (UNE 53-511): 

- A temperatura laboratori, 70 h ..................................................................................... <= 12% 
- A 70°C, 22 h ........................................................................................................................... <= 25% 

Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals (UNE 53-548): 
- Duresa ........................................................................................................................ .. - 5 IRHD 

..................................................................................................................................... + 8 IRHD 
- Resistència a la tracció .................................................................................................. .. - 20% 
- Allargament a trencament .............................................................................................. .. - 30% 

.......................................................................................................................................... + 10% 
Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540) ................................................ <= 0 
................................................................................................................................................ + 8% 

Relaxació d'esforços a compresió (UNE 53-611): 
- A 7 dies .................................................................................................................................... <= 16% 

- A 90 dies ................................................................................................................................. <= 23% 
Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541) ...................... No s'ha de trencar cap proveta 
Toleràncies: 

- Duresa de la goma .............................................................................................................. ± 5 IRHD 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D’EXPANSIÓ: 

 

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

GRAÓ: 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA: 

* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas." 

 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAÓ DE FERRO COLAT: 

* UNE 36-118-73 "Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de 
piezas moldeadas." 

 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO: 
 

* UNE 53-571-89 "Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales." 

 

2.8.1.5 MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 

 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc. 

 

Ambdues peces han de ser planes. 
 

Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300. 
 

Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord amb els 
assajos indicats a la UNE 41-300. 

 

La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per a 
poder-la aixecar. 

 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 

La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
 

- La classe segons la UNE 41-300 
- El nom o sigles del fabricant 
- Referència, marca o certificació si la té 

Dimensions de la tapa: 
- Dimensió nominal 420 x 420 ............................................................................ 400 x 400 x 30 mm 
- Dimensió nominal 620 x 620 ............................................................................ 600 x 600 x 40 mm 

Gruix de la fosa >= 10 mm 
Pes: 

- Dimensió nominal 420 x 420 ............................................................................................... >= 25 kg 
- Dimensió nominal 620 x 620 ............................................................................................... >= 52 kg 
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Franquícia entre la tapa i el bastiment ...................................................................................... >= 2 mm 
.................................................................................................. <= 4 mm 

Resistència a la tracció de la fosa, 
proveta cilíndirica (UNE 36-111) ....................................................................................... >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1) ......................................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments .......................................................................................... <= 10% 
Contingut de fòsfor ..................................................................................................................... <= 0,15% 
Contingut de sofre ...................................................................................................................... <= 0,14% 
Toleràncies: 

- Dimensions. ............................................................................................................................. ± 2 mm 
- Guerxament ............................................................................................................................. ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i 
les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant. 

 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas." 

 

* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos." 

 

* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de 
distribución de agua potable." 

 

• UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y distribución de agua potable." 

 
2.8.1.6 TUBS DE FOSA DUCTIL 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Tub cilíndric d'acer de fosa dúctil, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella 
elastomèrica d'estanquitat, amb recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de vernis i recobriment 
interior de morter de ciment centrifugat. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

En les unions amb contrabrida d'estanquitat, a l'extrem de campana hi ha d'haver: 
 

- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 
- Una contrabrida d'acer de fosa dúctil 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o 
peces contigües 
- A l'exterior, un anell per a què s'hi agafin els cargols de cabota, que pressionen la 
contrabrida contra l'anella elastomèrica 

Les unions amb contrabrida de tracció estaran formades per: 
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 

- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica 
convexa i una secció trapezoidal 
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- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al 
collarí de la campana i bloqueja el tancament 

L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 

- Indicació de l'any de fabricació 
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o 
d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant. 

 

L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 

El tub ha de ser recte. 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 

L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 

En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 

El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar 
qualsevol sabor o olor a l'aigua. 

 

El recobriment, interior i exterior, ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

El recobriment, interior i exterior, ha de quedar ben adherit. 

La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden 
admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació. 

 

Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 
 

- La marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- La indicació "fosa dúctil" 
- El diàmetre nominal 

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 

- Gruix paret 6 mm ............................................................................................................... .. - 1,3 mm 
- Gruix paret > 6 mm .................................................................. .. - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 

Rectitud (si el tub es fa rodar 
sobre dos carrils equidistants 4 m)................................................................................. Fletxa <= 7 mm 
Temperatura màxima d'utilització de l'anella elastomèrica ........................................................... 60°C 
Facilitat de mecanització (duresa superficial) .................................................................. <= 230 Brinell 

Resistència a la tracció .................................................................................................... >= 420 MPa 
Allargament fins al trencament ............................................................................................... >= 10% 

Característiques del recobriment exterior: 
- Densitat de cinc .............................................................................................................. >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís) .............................................................................. >= 70 micres 

Toleràncies: 
- Diàmetre interior ............................................................................................................. + sense límit 

....................................................................................................................................... - 10 mm 
- Llargària ................................................................................................................................. ± 30 mm 
- Rectitud .................................................................................................. <= 0,125% llargària del tub 

- Ovalitat: 
- Diàmetre nominal <= 200 ........................................... Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
- Diàmetre nominal de 250 a 600 .............................................................................................. <= 1% 
- Diàmetre nominal > 600 ........................................................................................................... <= 2% 
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. La 

disposició dels tubs en les piles pot ser: 

- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant 
separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 
90° respecte de la inferior 

 

Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
 
 

| DN | Extrems | Extrems en el mateix sentit o | 

| (mm) | capiculats per capes | capiculats en una mateixa capa | 

| | |i girant cada capa 90° respecte | 

| | | de la inferior | 

| | | | 
 

| 60 | 89 | 33 | 

| 80 | 70 | 30 | 

| 100 | 58 | 27 | 

| 125 | 47 | 24 | 

| 150 | 40 | 22 | 

| 200 | 31 | 18 | 

| 250 | 25 | 16 | 

| 300 | 21 | 14 | 

| 350 | 18 | 12 | 

| 400 | 16 | 11 | 

| 450 | 14 | 10 | 

| 500 | 12 | 8 | 

| 600 | 10 | 7 | 

| 700 | 7 | 5 | 

| 800 | 6 | 4 | 

| 900 | 5 | 4 | 

| 1000 | 4 | 3 | 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 545 "Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las 

 



DOCUMENT 3 : PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo." 

2.8.1.7 TUBS DE PVC A PRESSIÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Tub rígid, injectat, de poli (clorur de vinil) no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Per a encolar 
 

- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-112. 

Si el tub és per a unió elàstica, a l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma. 
 

En tubs per a encolar, el diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal del tub. 

Han de complir la legislació sanitària vigent. 

Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la 
UNE 53-112. 

 

L'esbocat dels tubs per a encolar ha de tenir forma cònica, amb un semiangle positiu més petit que 0° 
15'. 

 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 2 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 

- Designació comercial 
- Sigles PVC 

- Diàmetre nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa (1 MPa = 10 bars) 

Gruix de la paret: 
 

 

| | Pressions nominals (bar) | 

| DN | -------------------------------- | 

| | 4  | 6  | 10 | 16 | 25 | 

| |-----|-----|------|------|------| 

| | e | e | e | e | e | 

| (mm) |(mm) |(mm) |(mm) |(mm) |(mm) | 

|---------|-----|-----|------|------|------| 

| 10 |  - | -  | - | 1,0  |1,2 | 

| 12 |  - | -  | - | 1,0  |1,4 | 

| 16 |  - | -  | - | 1,2  |1,8 | 

| 20 |  - | -  | - | 1,5  |2,3 | 
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| 25 |  - | -  | 1,5 | 1,9 |2,8 | 

| 32 |  - | -  | 1,8 | 2,4 |3,6 | 

| 40 |  - | 1,8 | 1,9 | 3,0 |4,5 | 

| 50 |  - | 1,8 | 2,4 | 3,7 |5,6 | 

| 63 | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 4,7 |7,0 | 

| 75 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 5,6 |8,4 | 

| 90 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 6,7 |0,0 | 

| 110 | 2,2 | 3,2 | 5,3 | 8,2 |2,3 | 

| 125 | 2,5 | 3,7 | 6,0 | 9,3 |3,9 | 

| 140 | 2,8 | 4,1 | 6,7 |10,4 |5,6 | 

| 160 | 3,2 | 4,7 | 7,7 |11,9 |7,8 | 

| 180 | 3,6 | 5,3 | 8,6 |13,4 |0,0 | 

| 200 | 4,0 | 5,9 | 9,6 |14,9 |2,3 | 

| 225 | 4,5 | 6,6 |10,8 |16,7 |5,0 | 

| 250 | 4,9 | 7,3 |11,9 |18,6 |7,8 | 

| 280 | 5,5 | 8,2 |13,4 |20,8 | - | 

| 315 | 6,2 | 9,2 |15,0 |23,4 | - | 

| 355 | 7,0 |10,4 |16,9 |26,3 | - | 

| 400 | 7,9 |11,7 |19,1 |29,7 | - | 

| 450 | 8,9 |13,1 |21,5 | - | - | 

| 500 | 9,8 |14,6 |23,9 | - | - | 

| 560 |11,0 |16,4 |26,7 | - | - | 

| 630 |12,4 |18,4 |30,0 | - | - | 

| 710 |14,0 |20,7 | - | - | - | 

| 800 |15,7 |23,3 | - | - | - | 

| 900 |17,7 |26,3 | - | - | - | 

| 1000 |19,7 |29,2 | - | - | - | 
 
 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 
 

| Diàmetre nominal | Diàmetre interior | 

| DN (mm) | embocadura (mm) | 

| | | 

| 25 | DN + 0,3 | 

| 32,40 i 50 | DN + 0,3 | 

| 63 i 75 | DN + 0,4 | 

| 90 | DN + 0,4 | 

| 110 i 125 | DN + 0,4 | 

| 140 i 160 | DN + 0,5 | 

| 180 | DN + 0,6 | 
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| 200 | DN + 0,6 | 

| 225 | DN + 0,7 | 

| 250 | DN + 0,8 | 

| 280 | DN + 0,9 | 

| 315 | DN + 1,0 | 

| 355 | DN + 1,1 | 

| 400 | DN + 1,2 | 

| 450 | DN + 1,4 | 

| 500 | DN + 1,5 | 

| 560 | DN + 1,5 | 

| 630 | DN + 1,6 | 

| 710 | DN + 1,7 | 

| 800 | DN + 1,7 | 

| 900 | DN + 1,8 | 

| 1000 | DN + 2,0 | 

Llargària mínima de l'embocadura i tolerància del diàmetre exterior mig: 
 

| Diàmetre | Longitud mínima | Longitud mínima | Tolerància | 
| nominal | Embocadura | Embocadura | Diàmetre exterior | 

| DN | Unió encolada | Unió elàstica | mig | 
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 

| | | | | 
| 10 | 12 | 53 | + 0,2 | 
| 12 | 12 | 53 | + 0,2 | 
| 16 | 14 | 54 | + 0,2 | 
| 20 | 16 | 55 | + 0,2 | 
| 25 | 19 | 56 | + 0,2 | 
| 32 | 22 | 57 | + 0,2 | 
| 40 | 26 | 59 | + 0,2 | 
| 50 | 31 | 61 | + 0,2 | 
| 63 | 38 | 64 | + 0,2 | 
| 75 | 44 | 67 | + 0,3 | 
| 90 | 51 | 70 | + 0,3 | 
| 110 | 61 | 75 | + 0,3 | 
| 125 | 69 | 78 | + 0,3 | 
| 140 | 76 | 81 | + 0,4 | 
| 160 | 86 | 86 | + 0,4 | 
| 180 | 96 | 90 | + 0,4 | 
| 200 | 106 | 94 | + 0,4 | 
| 225 | 119 | 100 | + 0,5 | 
| 250 | 131 | 105 | + 0,5 | 
| 280 | 146 | 112 | + 0,5 | 
| 315 | 164 | 118 | + 0,6 | 
| 355 | 184 | 124 | + 0,7 | 
| 400 | 206 | 130 | + 0,7 | 
| 450 | 231 | 138 | + 0,8 | 
| 500 | 256 | 165 | + 0,9 | 
| 560 | - | 173 | + 1,0 | 
| 630 | - | 182 | + 1,1 | 
| 710 | - | 193 | + 1,2 | 
| 800 | - | 204 | + 1,3 | 
| 900 | - | 217 | + 1,5 | 
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| 1000 | - | 230 | + 1,6 | 

Pressió de treball: 

- 0 - 25°C ................................................................................................................ <= pressió nominal 
- 26 - 35°C ....................................................................................................... <= 0,8 pressió nominal 
- 36 - 45°C ..................................................................................................... <= 0,63 pressió nominal 

Densitat ............................................................................................................................... >= 1350 kg/m3 
................................................................................................................................ <= 1460 kg/m3 

Temperatura de reblaniment VICAT .......................................................................................... >= 79°C 
Absorció d'aigua ....................................................................................................................... <= 50 g/m2 
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) ................................................... < 5% 
Toleràncies: 

- Gruix de la paret: 
 

|Intèrval de gruix |Tolerància | 

| (mm) | (mm) | 

| | | 
 

| fins a 1,0 | + 0,3 | 

| 1,1 a 2,0 | + 0,4 | 

| 2,1 a 3,0 | + 0,5 | 

| 3,1 a 4,0 | + 0,6 | 

| 4,1 a 5,0 | + 0,7 | 

| 5,1 a 6,0 | + 0,8 | 

| 6,1 a 7,0 | + 0,9 | 

| 7,1 a 8,0 | + 1,0 | 

| 8,1 a 9,0 | + 1,1 | 

| 9,1 a 10,0 | + 1,2 | 

| 10,1 a 11,0 | + 1,3 | 

| 11,1 a 12,0 | + 1,4 | 

| 12,1 a 13,0 | + 1,5 | 

| 13,1 a 14,0 | + 1,6 | 

| 14,1 a 15,0 | + 1,7 | 

| 15,1 a 16,0 | + 1,8 | 

| 16,1 a 17,0 | + 1,9 | 

| 17,1 a 18,0 | + 2,0 | 

| 18,1 a 19,0 | + 2,1 | 

| 19,1 a 20,0 | + 2,2 | 

| 20,1 a 21,0 | + 2,3 | 

| 21,1 a 22,0 | + 2,4 | 

| 22,1 a 23,0 | + 2,5 | 

| 23,1 a 24,0 | + 2,6 | 

| 24,1 a 25,0 | + 2,7 | 

| 25,1 a 26,0 | + 2,8 | 

| 26,1 a 27,0 | + 2,9 | 
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| 27,1 a 28,0 | + 3,0 | 

| 28,1 a 29,0 | + 3,1 | 

| 29,1 a 30,0 | + 3,2 | 
 
 

- Llargària ............................................................................................................................... .. - 10 mm 
 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-112. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents 
dades al paquet o a l'albarà: 

 

- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social 
- Domicili del fabricant 
- Número RGS 
- La inscripció "PER A US ALIMENTARI" 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 53-112-88 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
conducción de agua a presión." 

 

R.D. 1125/1982 de 30 d'abril "Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios." 

 

2.8.1.8 TUBS DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Tubs extruïts de polietilé de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures 
fins a 45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 

 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 

 

- Referència del material, PE 50A 
- Diàmetre nominal 

- Gruix nominal 
- Pressió nominal 
- UNE 53-131 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 
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Material (UNE 53-188) ........................................... polietilé de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375) .......................................................................... 2,5% en pes 
 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
 

- 0°C < T <= 20°C ........................................................................................................................ 1 x Pn 
- 20°C < T <= 25°C ................................................................................................................. 0,8 x Pn 
- 25°C < T <= 30°C ............................................................................................................... 0,63 x Pn 

- 30°C < T <= 35°C ................................................................................................................. 0,5 x Pn 
- 35°C < T <= 40°C ................................................................................................................. 0,4 x Pn 
- 40°C < T <= 45°C ............................................................................................................... 0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització 
Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) ..................................<= 0,3 g/10 min 
Resistència a la tracció ............................................................................................................ >= 19 MPa 
Allargament al trencament .......................................................................................................... >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn) ............................................................... Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball ................................................................................................................. <= 45°C 
Coeficient de dilatació lineal ................................................................................................ 0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

 

| Pressió nominal | Pressió de prova | 

| tub (bar) | a 20°C (bar) | 

| | | 
 

| 4 | 12 | 

| 6 | 19 | 

| 10 | 30 | 

Gruix de la paret i pes: 
 

| | PN 4 bar | PN 6 bar | PN 10 bar | 
| | | | | 

| DN | Gruix | Pes | Gruix | Pes | Gruix | Pes | 
| (mm) | paret |(kg/m) | paret |(kg/m) | paret |(kg/m) | 

| | (mm) | |  (mm) | | (mm) | | 

| | | | | | | | 
| 10 | -   |   - | - | - | 2,0  | 0,05 | 
| 12 | -   |   - | - | - | 2,0  | 0,06 | 

| 16 | -   |   - | - | - | 2,0  | 0,09 | 
| 20 | -   |   - | - | - | 2,0  | 0,12 | 

| 25 | - |   - | 2,0 |  0,15 | 2,3 | 0,2 | 
| 32 | - |   - | 2,0 |  0,2 | 2,9  | 0,3 | 

| 40 | 2,0  | 0,25 | 2,4 | 0,2 | 3,7 | 0,4 | 
| 50 | 2,0 | 0,3 | 3,0 | 0,4 | 4,6  | 0,7 | 
| 63 | 2,4 | 0,5 | 3,8 | 0,7 | 5,8  | 1,1 | 
| 75 | 2,9 | 0,7 | 4,5 | 1,0 | 6,8  | 1,5 | 
| 90 | 3,5 | 1,0 | 5,4 | 1,4 | 8,2  | 2,1 | 
| 110 | 4,2 | 1,5 | 6,6 | 2,1 | 10,0  | 3,1 | 
| 125 | 4,8 | 1,9 | 7,4 | 2,7 | 11,4  | 4,1 | 
| 140 | 5,4 | 2,3 | 8,3 | 3,3 | 12,7  | 5,1 | 
| 160 | 6,2 | 3,0 | 9,5 | 4,4 | 14,6  | 6,7 | 
| 180 | 6,9 | 3,8 | 10,7 | 5,5 | 16,4 | 8,4 | 
| 200 | 7,7 | 4,7 | 11,9 | 6,8 | 18,2 |10,4 | 
| 225 | 8,6 | 6,0 | 13,4 | 8,6 | 20,5 |13,1 | 

| 250 | 9,6 | 7,4 | 14,8 | 10,6 | 22,7 |16,2 | 
| 280 | 10,7 | 9,2 | 16,6 | 13,2 | 25,4 |20,3 | 
| 315 | 12,1 | 11,7 | 18,7 | 16,7 | 28,6 |25,7 | 
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Toleràncies: 

| 355 | 13,6 | 14,7 | 21,1 | 21,2 | 32,3 |32,6 | 
| 400 | 15,3 | 18,7 | 23,7 | 26,9 | 36,4 |41,4 | 
| 450 | 17,2 | 23,7 | 26,7 | 34,0 | 41,0 |52,4 | 
| 500 | 19,1 | 29,2 | 29,6 | 41,9 | 45,5 |64,6 | 

| 560 | 21,4 | 36,6 | 33,2 | 52,5 | - | - | 
| 630 | 24,1 | 46,3 | 37,4 | 66,5 | - | - | 
| 710 | 27,2 | 58,7 | 42,0 | 84,4 | - | - | 
| 800 | 30,6 | 74,3 | 47,4 |107 |   - | - | 

|1000 | 38,5 |116 | - | - |   - | - | 

- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

 

| DN | Tolerància | Ovalació absoluta | 
| (mm) | màxima | ----------------------- | 
| | DN (mm) | Tub | Tub | 

| | | recte | enrotllat | 
| | | | | 

| 10 | + 0,3 | ± 0,2 | ± 0,6 | 
| 12 | + 0,3 | ± 0,3 | ± 0,8 | 
| 16 | + 0,3 | ± 0,4 | ± 1,0 | 
| 20 | + 0,3 | ± 0,4 | ± 1,2 | 
| 25 | + 0,3 | ± 0,5 | ± 1,5 | 
| 32 | + 0,3 | ± 0,7 | ± 2,0 | 
| 40 | + 0,4 | ± 0,8 | ± 2,4 | 
| 50 | + 0,5 | ± 1,0 | ± 3,0 | 
| 63 | + 0,6 | ± 1,3 | ± 3,8 | 
| 75 | + 0,7 | ± 1,5 | ± 4,5 | 
| 90 | + 0,9 | ± 1,8 | ± 5,4 | 

| 110 | + 1,0 |  ± 2,2 | ± 6,6 | 
| 125 | + 1,2 |  ± 2,5 | ± 7,5 | 
| 140 | + 1,3 |  ± 2,8 | ± 8,4 | 
| 160 | + 1,5 |  ± 3,2 | ± 9,6 | 
| 180 | + 1,7 | ± 3,6 | - | 
| 200 | + 1,8 | ± 4,0 | - | 
| 225 | + 2,1 | ± 4,5 | - | 
| 250 | + 2,3 | ± 5,0 | - | 
| 280 | + 2,6 | ± 5,6 | - | 
| 315 | + 2,9 | ± 6,3 | - | 
| 355 | + 3,2 | ± 7,1 | - | 
| 400 | + 3,6 | ± 8,0 | - | 
| 450 | + 4,1 | ± 9,0 | - | 
| 500 | + 4,5 | ± 10,0 | - | 

 | 560 | + 5,0 | ± 11,2 | - | 
 | 630 | + 5,0 | ± 12,6 | - | 
 | 710 | + 5,0 | ± 14,2 | - | 
 | 800 | + 5,0 | ± 16,0 | - | 

- Gruix de la paret:      

 

| Gruix nominal | Tolerància màxima | 
| e (mm) | (mm) | 
| | | 
| 2,0 | + 0,4 | 

| 2,3 - 3,0 | + 0,5 | 
| 3,5 - 3,8 | + 0,6 | 
| 4,2 - 4,8 | + 0,7 | 
| 5,4 - 5,8 | + 0,8 | 
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La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres 
superiors se subministraran en trams rectes. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser 
<= 1,5 m. 

 

Els rotlles s'han de col.locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características 
y métodos de ensayo." 

2.8.1.9 TUBS FLEXIBLES DE PVC 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

| 6,2 - 6,9 | + 0,9 | 
| 7,4 - 7,7 | + 1,0 | 
| 8,2 - 8,6 | + 1,1 | 
| 9,5 - 10,0 | + 1,2 | 
| 10,7 |  + 1,3 |  

| 11,4 - 11,9  | + 1,4   
| 12,1 - 12,7  | + 1,5   
| 13,4 - 13,6  | + 1,6   
| 14,6 - 14,8  | + 1,7   
| 15,3 |  + 1,8 |  

| 16,4 - 16,6  | + 1,9   
| 17,2 |  + 2,0 |  

| 18,2 - 18,7  | + 2,1   
| 19,1 |  + 2,2 |  
| 20,5 |  + 2,3 |  

| 21,1 - 21,4  | + 2,4   
| 22,7 |  + 2,5 |  
| 23,7 |  + 2,6 |  
| 24,1 |  + 3,9 |  
| 25,4 |  + 4,1 |  

| 26,7 - 27,2  | + 4,3   
| 28,6 |  + 4,5 |  
| 29,6 |  + 4,7 |  
| 30,6 |  + 4,8 |  
| 32,3 |  + 5,1 |  
| 33,2 |  + 5,2 |  
| 36,4 |  + 5,7 |  
| 37,4 |  + 5,9 |  
| 40,9 |  + 6,4 |  
| 42,0 |  + 6,5 |  
| 45,5 |  + 7,1 |  

| 47,4 |  + 7,4 |  
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Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl·lica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre. Es 

consideraran els tubs de les resistències següents: 

- Grau de resistència al xoc 5 
- Grau de resistència al xoc 7 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 

 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en milímetres. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 
 

- Resistència al xoc 5 .................................................................................................................. P-XX5 
- Resistència al xoc 7 ...................................................................................................... IP-XX7 

Estabilitat a 60°C ................................................................................................................................ > 1 h 
Resistència a la flama (UNE 53-315) ............................................................................... Autoextingible 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 

 

Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant. 
- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

UNE EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 
 

2.8.1.10 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, serveis 
fixes, conductor de coure, designació UNE RV 0,6/1kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar 
amb neutre de secció fins a 300 mm2. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat i coberta de policlorur de 
vinil. 

 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022. 

 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603 (1). 
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Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Els colors vàlids per l'aïllament són: 
- Cables unipolars: 

- Negre o llistat de groc i verd. 
- Cables multiconductors: 

- Fase: marró, negre o gris. 
- Neutre: blau clar. 
- Terra: llistat de groc i verd. 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
 

|Secció (mm2) |1,5-16|25-35| 50 |70-95| 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 

| | | | | | | | | | | 

|Gruix (mm) | 0,7 | 0,9 |1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 
 
 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603 (1). 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de ser resistent a l'abrasió. 
 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

Ha de ser de color negre. 

Gruix de la coberta protectora: 
 

- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en 
milímetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.   Per a cables unipolars el gruix 
de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm. 

 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la 

vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm. 

 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 

 

Temperatura de l'aïllament en servei normal ............................................................................ <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx) ............................................................... <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 

Entre conductors aïllats ......................................................................................................................... kV 
Entre conductors aïllats i terra .......................................................................................................... ,6 kV 
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c. ......................................................... kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603) ................................................ ..- 0,1 mm + 10% (valor mig) 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines. 
 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características." 
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los 
cables flexibles de uno a cinco conductores." 
* UNE HD-603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: 
Prescripciones generales." 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables 
aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
* UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." 

* UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación de los cables." 
2.8.1.11 CONDUCTORS DE COURE NUS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines o tambors. 
 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 21-012-71 1R "Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación." 
UNE 21-017-59 "Cables de cobre desnudos, semirrígidos, para conductores eléctricos." 
2.8.1.12 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de 
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 
cobrir totalment. 

 

Gruix del recobriment de coure: 
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|Tipus | Estàndard | 300 micres | 

| | | | 

|Gruix (micres) | >= 10 | >= 300 | 
 
 

Toleràncies: 
- Llargària ................................................................................................................................... ± 3 mm 
- Diàmetre ................................................................................................................................ ± 0,2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En feixos. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

2.8.1.13 PALS DE FORMIGÓ ARMAT 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Pal de formigó armat de 9, 11, o 15 m d'alçària, d'esforç en punta 0,4 T, 0,63 T, 0,80 T, 1,0 T o 1,6 T i 
per a 3, 4, 5 o 6 cables o per a cable trenat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per una estructura de formigó armat vertical, rígida, de forma troncopiramidal i de 
secció rectangular en forma de doble T, amb vasos de 44 cm i nervis de 6 cm en el fust a partir dels 2 
m des del cap fins a la base. 

 

A ambdues cares ha de portar sèries d'orificis passants de 18 mm de diàmetre, per a facilitar diversos 
muntatges. 

 

Ha de portar un born a la part inferior per a la connexió a terra, a una distància des de la base entre 
1,8 i 2,4 m. 

 

Ha de portar marcada l'alçària del centre de gravetat del pal. 
 

Han d'estar garantits contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 10 anys (UNE 21-080). 

Esforç útil transversal aplicat a 0,25 m per sota de l'extrem superior: 

 

| Tipus | Esforç (kg) | 

| | | 

|0,4 T | 400 | 

|0,63 T | 630 | 

|0,8 T | 800 | 

|1,0 T | 1000 | 

|1,6 T | 1600 | 
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Coeficient de seguretat a la ruptura .....................................................................................................2,5 
Conicitat: 

- Cara ampla ...........................................................................................................................20 mm/m 
- Cara estreta ..........................................................................................................................12 mm/m 

Característiques del formigó: 
- El ciment ha de ser putzolànic o pòrtland d'una classe >= 32,5 
- Resistència mitjana obtinguda amb proveta 

cilíndrica al cap de 28 dies........................................................................................ >= 350 kg/cm2 
Armadures d'acer: 

- Barres llises d'acer ordinari: 
- Càrrega de ruptura (F) ................................................................... 3700 <= F <= 4500 kg/cm2 
- Límit elàstic ....................................................................................2200 kg/cm2 si D <= 16 mm 
.................................................................................................... 2300 kg/cm2 si D > 16 mm 

- Barres d'alta adherència: 
- Límit elàstic ......................................................................................................... >= 3600 kg/cm2 

Pes en funció de l'esforç i l'alçària: 
 

|Alçària (m) | Esforç (kg) | Pes (kg) | 

| | | | 
 

| 9 | 0,40 T | 730 | 

| 9 | 0,63 T | 1080 | 

| 9 | 0,80 T | 1080 | 

| 11 | 0,40 T | 1020 | 

| 11 | 0,63 T | 1420 | 

| 11 | 0,80 T | 1420 | 

| 11 | 1,00 T | 1420 | 

| 15 | 0,63 T | 2380 | 

| 15 | 0,80 T | 2380 | 

| 15 | 1,00 T | 2380 | 

| 15 | 1,60 T | 2970 | 
 

Toleràncies: 

- Alçària (UNE 21-080) .............................................................................................................. ± 0,5% 
- Dimensions transversals (UNE 21-080) .................................................................................. ± 5% 
..............................................................................................................................Màxim 15 mm 
- Desviació de l'alçària (UNE 21-080) ............................................................................... <= 5/1000 
- Diàmetre dels orificis ...........................................................................................................± 0,5 mm 
- Separació dels orificis indicada en els plànols..................................................................... ± 0,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, amb camió - grua i evitant impactes. 

 

Ha de portar gravades de forma indeleble, en el pal o en una placa amb la seva base fixada a 4 m de 
la base del pal, les característiques següents (UNE 21-080): 

 

- Empresa i taller 
- Data de fabricació 
- Número de sèrie 
- Esforç útil en daN (kg) 
- Alçària en metres 
- Tipus de pal 
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- Factor d'esforç secundari 
- Factor de reducció de l'esforç nominal K i alçària H5 

Emmagatzematge: No hi ha condicions específiques. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

UNE 21-080-84 1R "Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos." 
 

2.8.1.14 COLUMNES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base - platina i porta i coronament 
sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
 

Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 
 

La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 

 

S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 
2% de la superfície total. 

 

El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o 
cendres apreciables visualment. 

 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 

Dimensions de la base - platina en funció de l'alçaria: 

|Dimensions (mm) | 300x300x6 | 400x400x10 | 

| | | | 

|Alçària (m) | 2,5 | 4 | 5 | 6   | 8   | 10 | 

Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011) ..................................... M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes ............................................................. Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums ................................................................. Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany .............................................................. >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85) ...................................................... > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna .......................................... Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 

Conicitat (C) ................................................................................................................1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 

- Alçària, columnes amb soldadura longitudinal .................................................................... ± 0,6% 
...................................................................................................................................... ± 25 mm 
- Alçària, columnes sense soldadura longitudinal .................................................................. ± 0,6% 
...................................................................................................................................... ± 50 mm 

- Rectitud ........................................................................................................................................ ± 3% 

3 mm/m 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, amb camió - grua i evitant impactes i arrossegaments. 

 

Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86. 

Reial Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86. 

Ordre MIE 19512/11.7.86 - BOE 21.7.86. 

* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
 

2.8.1.15 LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor metàl.lic o 
sense, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor 
de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 

Ha d'estar formada per un barret - reflector superior, un difusor i una base que allotgi el 
portalàmpades, el sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar l'equip 
d'encesa si es el cas. 

 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el 
símbol "Terra". 

 

Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del barret i de 
color la resta. 

 

Grau de protecció (UNE 20-324). ............................................................................................ >= IP-23X 
Aïllament (REBT) ........................................................................................................................... Classe I 
Diàmetre d'acoblament ........................................................................................................ .. 33 - 60 mm 
Materials: 

- Barret i base ............................................................................................................................ Alumini 
- Difusor ....................................................................................................................................... Plàstic 
- Portalàmpades .................................................................................................................. Porcellana 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 
 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 60923 1992 "Balastros para lámparas de descarga. Prescripciones de funcionamiento". 
UNE 20-449-90 "Lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión". 
UNE EN 60598-2-3 93 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público." 

 

2.8.1.16 VÀLVULES DE COMPORTA 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 
 

- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
 

Pressió de prova segons pressió nominal: 
 

Pressió nominal (bar) Pressió prova (bar) 

10 >= 15 

16 >= 24 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

2.8.1.17 ACER EN BARRES 

 

Els seus elements tenen com a components elements de: B0A1, B0B2. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Barres o conjunts de barres montades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Per a barres d'acer AEH 400 o AE 215 L: 
- Di >= 10 D 

Per a barres d'acer AEH 500: 
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- D <= 25 mm ....................................................................................................................... Di >= 10 D 
- D > 25 mm ......................................................................................................................... Di >= 12 D 

Per a barres d'acer AEH 600: 
- D <= 12 mm ....................................................................................................................... Di >= 10 D 
- 12 mm < D <= 25 mm ...................................................................................................... Di >= 11 D 
- D > 25 mm ......................................................................................................................... Di >= 12 D 

Per a tots els acers: 
- Di >= (2 Fyk / 3 Fck) x D 

Aquest últim valor es pot reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra 
doblegada és > 2 D. 
Essent: 

 

- Fyk, el límit elàstic de l'acer 
- Fck, la resistència de projecte del formigó 
- D, el diàmetre nominal de la barra 

El diàmetre interior del doblegament dels estreps (Di) ha de complir: 
En barres corrugades: 

 
 

| | Diàmetre interior doblegament | 

|Diàmetre barra (D) | -------------------------------- | 

| | AEH 400 | AEH 500 | AEH 600 | 

| | | | | 

| D <= 12 mm | >= 2,5 D |  >= 3 D | >= 4 D | 

| | | | | 

| 12 mm < D <= 16 mm | >= 3 D | >= 4 D | >= 5 D | 

| | | | | 

| 16 mm < D <= 25 mm | >= 4 D | >= 5 D | >= 6 D | 

| | | | | 

| D > 25 mm | >= 5 D | >= 6 D | >= 7 D | 
 
 

En qualsevol cas el diàmetre de doblegament ha de ser >= 3 cm. 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

2.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ I D’UTILITZACIÓ 
 

El doblegament s'ha de fer en fred i a velocitat moderada. 
 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la D.F. 

 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado." 

EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 
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3. Unitats d'obra, procés d'execució i control 

 
3.1 Treballs generals 

 
3.1.1 Replantejament 

 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de 
cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que 
requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les 
obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà 
els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El  contractista  executarà  al  seu  càrrec  els  accessos,  corrioles,  escales,  passarel·les  i  bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots 
els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu 
càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o 
eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i 
ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

3.1.2 Accés a les obres 

 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de 
materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

LA PROPIETAT es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra 
civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de 
l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a 
l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap 
abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a 
la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

LA PROPIETAT es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres 
vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si 
mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 
reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres 
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especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

3.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es   consideraran   instal·lacions   auxiliars   d'obra   les   que,   sense   caràcter   limitatiu,   s'indiquen   a 
continuació: 

a□   Oficines    del   contractista. b□ 

Instal·lacions per serveis del personal. 

c□ Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. d□ 

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e□ Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f□ Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres g□ 

Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h□ Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a□ Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 

b□ Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c□ Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d□ Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e□ Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f□ Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 
l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació 
i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

3.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars 

 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de 
qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del 
contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la 
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 
aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 
programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
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obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis 
auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les 
seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 
expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

3.2 Moviment de terres 

 
3.2.1 Aclariment i estassada del terreny 

 
a□ Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

b□ Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

3.2.1.1 Enderrocs i demolicions 

 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per 
sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

3.2.1.2 Escarificació i compactació 

 

a□ Definició: 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà 
en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

b□ Execució de les obres: 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent 
(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

3.2.1.3 Escarificació i compactació de ferms existents 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 
compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 
esmentats. 

3.2.2 Excavacions 

 
3.2.2.1 Consideració general 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 

3.2.2.2 Excavació de terra vegetal 

 

a□ Definició: 

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal , situat en zones afectades per les obres. La 
seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 

• Excavació. 
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• Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 

• Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

• Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

b□ Execució de les obres: 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla 
de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per 
l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció. 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, 
i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la 
seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers 
de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major 
alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

3.2.2.3 Excavació. 

 

3.2.2.3.1 Definició: 

 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o 
caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

• L'excavació dels materials, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones 
d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d’explanació general, banquetes pel 
recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest 
concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb 
trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

• Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins 
al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat 
dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o per 
l'Enginyer Director. 

• La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

• L'allisada dels talussos de l'excavació. 

Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

• Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
3.2.2.3.2 Classificació: 

 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions es classifiquen en: 

• Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot 
explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
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3.2.2.3.3 Execució de les obres: 

 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, 
s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

• S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa 
de desenvolupament dels treballs d’explanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball 
de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos 
talls de replè. 

• S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 
judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, , hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò 
que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no 
sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà 
des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà 
de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte 
d'abonament. 

3.2.2.3.4 Drenatge. 

 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. També s’hauran de tindrà en compte les 
possibles afectacions als terrenys de cultius. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i 
aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

3.2.2.3.5 Toleràncies: 

 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

• En qualsevol cas, la superfície resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de 
bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de 
l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

• En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en 
cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 
realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, 
tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

• Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
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3.2.2.3.6 Esllavissaments: 
 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 
definits en els plànols. 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i 
hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 

3.2.2.4 Excavació de rases, pous i fonaments 

 

3.2.2.4.1 Definició: 

 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

• L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui 
quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

• Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

• La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

3.2.2.4.2 Classificació: 

 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

• Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

3.2.2.4.3 Execució de les obres: 

 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 
amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, 
a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 
satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o 
no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de 
l'excavació. 
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Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats 
sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, 
el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 
estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot 
el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures neces- 
sàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o 
martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar: 

• Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

• Longitud màxima de perforació. 

• Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

• Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

• Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

• Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

• Esquema de detonació de les voladures. 

• Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 
anàlegs al de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 
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voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de 
l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest 
sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de 
ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 
excessivament prims. 

3.2.3 Terraplenats i rebliments 

 
3.2.3.1 Terraplens o pedraplens 

 

3.2.3.1.1 Definició: 

 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En 
el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, 
escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 
mitjans auxiliars. 

• Preparació de la superfície d'assentament 

• Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

• Extensió i compactació del material en tongades. 

• Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

3.2.3.1.2 Execució de les obres: 

 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 del PG 3. 

El gruix de les tongades d’afermat serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi 
fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions. 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que l'humitejament 
dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 
òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

3.2.3.1.3 Compactació: 

 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

• El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
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• El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 

• La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà 
al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat, i serà de 
material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les següents condicions: 

• Equivalent de sorra més gran de 30. 

 
• L’índex de plasticitat serà zero. 

 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

 
• La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui 

inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

3.2.3.2 Rebliments localitzats 

 

3.2.3.2.1 Definició: 

 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs. 

• L'extensió d'una tongada. 

• La humificació o dessecació d'una tongada. 

• La compactació d'una tongada. 

• La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 
rebliment. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

3.2.3.2.2 Execució de les obres: 

 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una tongada a un 
gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

3.2.4 Acabats 

 
3.2.4.1 Aportació i extensió de la terra vegetal 

 

3.2.4.1.1 Definició: 

 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

• La seva extensió i tractament. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
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3.2.4.1.2 Execució de les obres: 
 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 
assenyali l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa 
de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes 
després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) 
fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 

3.2.5 Obres diverses 

 
3.2.5.1 Camins d’accessos als talls 

 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 
excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 
transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 

3.3 Drenatge 

 
3.3.1 Tubs, pericons i buneres 

 
3.3.1.1 Pericons i pous 

 

3.3.1.1.1 Definició: 

 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• El subministrament i col·locació dels materials. 

• La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

• Les tapes. 

• La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

• Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

 
3.3.1.1.2 Execució de les obres: 

 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i 
cota seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

3.3.1.2 Claveguerons de formigó 

 

3.3.1.2.1 Definició: 

 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
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• Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

• L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de 
formigó i plànols. 

• El transport a abocador dels productes d'excavació. 

• La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 
encofrats i estrebades necessàries. 

• Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués 
d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

• El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions 
a baixants. 

• El rebliment amb material producte de l'excavació. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

3.3.1.2.2 Execució de les obres: 

 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 
formigó. 

La  col·locació  dels  tubs  amb  el  diàmetre  que  s'indica  als  plànols  es  farà  contra  -  pendent,  evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 
l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 
per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements. 

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure 
les obres. 

3.3.1.3 CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC 

 

Els seus elements tenen com a components elements de: BD7F. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC injectat amb unió encolada 
- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col.locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
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Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
 

Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la D.T. 

 

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre  amb  l'interposició  d'una  anella  de  goma  col·locada  prèviament  a  l'allotjament  adequat  de 
l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

 

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 
mm. 

 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 

 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el 
seu plec de condicions. 

 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
 

- En zones amb trànsit rodat .............................................................................................. >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat. .............................................................................................>= 60 cm 

Amplària de la rasa ................................................................................... >= diàmetre exterior + 50 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat ......................................................................................... <= 1 kg/cm2 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

 

Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 
la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 

 

La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 
la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

 

Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

 

Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
 

Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
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El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de 
l’afluent. 

 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 

 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 

 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones." 

 

5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
 

5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 

3.4 Afermats 

 
3.4.1 Tot-ú natural 

 
3.4.1.1 Definició: 

 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

• La preparació de la superfície d'assentament. 

• El subministrament, transport i dosificació del material. 

• L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

3.4.1.2 Extensió de tongada: 

 

La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà d'ésser 
aprovat pel Director de l'Obra. 

3.4.1.3 Densitat: 

 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) de la 
màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 

 



DOCUMENT 3 : PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 

3.4.1.4 Càrrega amb placa: 

 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 80 MPa. 

3.4.1.5 Toleràncies geomètriques de la superfície acabada: 

 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà 
l'amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 

a□ Control de producció 

Es realitzaran els següents assaigs: 

• Cada dia: 

1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

• Cada 5000 m3 de material produït: 

1 CBR, segons NLT 111/78. 

1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

b Control d’execució: 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 

• 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

• 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 

• 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin 
realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

3.4.1.6 Criteris d'acceptació o refús del lot: 

 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà com a 
màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor modificada. 

Els mòduls E2 obtinguts a l'assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 80 Mpa. 
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3.4.2 Tot-ú artificial 

 
3.4.2.1 Definició: 

 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

• La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

• L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

• Refí de la superfície de la última tongada. 

• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 
execució d’aquesta unitat d’obra. 

3.4.2.2 Extensió de tongada: 

 

La capa de tot-ú artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 
d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

3.4.2.3 Densitat: 

 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

3.4.2.4 Carrega amb placa: 

 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a mil cent Mega 
Pascals (1.100 Mpa). 

La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 

3.4.2.5 Toleràncies geomètriques de la superfície acabada: 

 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

3.4.2.6 Control de qualitat: 

 

a□ Control de producció- 

Es realitzaran els següents assaigs: 

• Cada dia: 

1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

• Cada 5000 m3 de material produït: 

1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
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1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

• Cada 15000 m 3 de material produït: 

1 Desgast de Los Ángeles, segons NLT 149/72. 

b Control d’execució. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 

• 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

• 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

• 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

3.4.2.7 Criteris d’acceptació o refús del lot: 

 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 
proctor modificada. 

Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 100 Mpa. 

3.4.3 Obres complementàries 

 
3.4.3.1 Vorades 

 

3.4.3.1.1 Definició: 

 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

• La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

• El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 

• Les vorades i la seva col·locació. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d'obra. 

3.4.3.1.2 Execució de les obres: 

 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó del tipus H-150, que tindrà una amplada 
igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 
cm). 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 

3.5 Formigonat 

 
3.5.1 Aspectes generals 

 
3.5.1.1 Definició: 

 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

• L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris 
per a la fabricació i posada en obra. 
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• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

• L'execució i tractament dels junts. 

• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

• L'acabat i la realització de la textura superficial. 

• L'encofrat i desencofrat. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació 
de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap 
tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació 
per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 

3.5.2 Pla de formigonat 

 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col·locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

• Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en 
cada unitat. 

• Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i 
d'altres). 

• Característiques dels mitjans mecànics. 

• Personal. 

• Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

• Seqüència reblert dels motlles. 

• Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 

• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

• Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, 
sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una 
làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg 
continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 
després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a 
tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
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3.6 Elements auxiliars 

 
3.6.1 Encofrats i motlles 

 
3.6.1.1 Definició: 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• Els càlculs de projecte dels encofrats. 

• Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

• El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

• Els productes de desencofrat. 

• El desencofrat. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

3.6.1.2 Tipus d'encofrat: 

 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

• Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests 
encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no 
necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti 
deformat pel formigonat o la vibració. 

• Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 
raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una 
amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes 
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran 
de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

3.6.1.3 Execució: 

 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 
estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el 
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

3.7 Senyalització i abalisament 

 
3.7.1 Marques vials 

 
3.7.1.1 Definició 

 

Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a 
separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura 
reflectant així com les reflectants de color blanc de separació de voral i calçada. Les zones a pintar 
s'indiquen al Document núm. 2: plànols. En el cas de les marques vials per als desviaments 
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provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 

El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d’avançar. 

El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que 
emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d'Obra les mostres de 
materials que es considerin necessaris per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisi haurà 
de ser abonat pel contractista. 

3.7.1.2 Aplicació 

 

A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents: 

• Per a les bandes de 10 cm d'amplada.- Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura acrílica a 
l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

• Per a les bandes de 15 cm d'ample.- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura acrílica a l’aigua 
amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

• Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Dos-cents setze grams (0,216 kg) de pintura acrílica a 
l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

• Per a les bandes de 40 cm d'ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de pintura 
acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

• Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols.- Set-cents vint grams (0,720 kg) 
de pintura acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per per metre quadrat (m2) de superfície 
executada. 

3.7.2 Senyalització vertical 

 
3.7.2.1 Definició 

 

Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles galvanitzades, 
cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl·lics en els punts que s'indiquen al 
Document núm. 2: plànols. 

Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells atenent així 
a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de mesurar. 

3.7.2.2 VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 

 

Els seus elements tenen com a components elements de: B965, D070, i eventualment de: B060. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 
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La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
 

Pendent transversal .......................................................................................................................... >= 2% 
 

Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig ............................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell ....................................................................................................................................... ± 10 mm 

- Planor ................................................................................................. ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 

 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la D.F. 

 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. 

 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 

 

* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 

3.7.2.3 VORADES CORBES AMB PECES DE FORMIGÓ 

 

Els seus elements tenen com a components elements de: B966, D070, i eventualment de: B060. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
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Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
 

Pendent transversal .......................................................................................................................... >= 2% 
 

Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig ............................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
 

- Nivell ....................................................................................................................................... ± 10 mm 
 

- Planor ................................................................................................. ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
 

Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 

 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la D.F. 

 

Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. 

 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 

 

* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 

3.8 Xarxes d’energia elèctrica i d’enllumenat públic 

 
Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.3.2 del Plec de Condicions Tècniques 
Generals. 

 

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i 
també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la 
present obra. 

 

3.8.1 Permisos, llicències i dictàmens 

 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col.legi 
professional corresponent. 

 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

 

3.8.2 Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà 
al director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció 
de l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 
poden ser rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no 
compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats 
per d’altres que les compleixin. 

 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició 
la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la 
contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi 
normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de 
l’obra. 

 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
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Cables 
 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emes per 
AENOR segons ISO 9000. 

 

Bàculs i columnes: 
 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i 
altra documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 
2642/1985. 

 

Certificat de colada 
 

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 

Llumeneres 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el llum, concretament del reflector. 

 

Corbes fotomètriques. 

Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitjana i flux lluminós. 

 

Equip d’encesa 
 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 

3.8.3 Enllumenat públic 

 
3.8.4 Condicions dels materials 

 
Llumenera esfèrica 

 

Tindrà el globus difusor de polietilé d’alta densitat o policarbonat, opal resistent a l’impacte 
(IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

 

La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el 
portallànties i la xapa reflectora. 

 

Amb deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el 
rendiment lumínic cap a la calçada. 

 

Balastos 

Característiques físiques: 

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 
 

1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 
4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
5. Potència nominal i tipus de llum 
6. Augment de la temperatura nominal del balast 
7. Tipus interior o exterior 

Característiques constructives: 
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Els balastos hauran de ser construïts amb: 
1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180º C 
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de fluix dispers 

 
Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
 

1. CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). 

Prescripcions generals i de seguretat. 

2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). 

Prescripcions de funcionament. 

Arrencadors 
 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta 
tensió, perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

 

Característiques físiques: 
 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 
 

1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió - producció 
4. Tensió nominal, freqüència 
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potències i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal de treball ∆t. 

8. Indicació de la capacitat de càrrega 
 

Característiques constructives: 
1. Components electrònics de qualitat professional 
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció 

contra ambients agressius 
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

 

Característiques normatives: 
 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
 

1. CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). 
Prescripcions generals i de seguretat. 

 

2. CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). 
Prescripcions de funcionament. 

 

Condensadors 

Característiques físiques: 

Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 
 

1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
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4. Tensió nominal 
5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol 

corresponent 
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima 
8. El seu símbol, si el condensador és auto - regenerable 

 
Característiques constructives: 

1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metalitzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en 

sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de 
poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 
 

Característiques normatives: 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 
tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Generalitat i prescripcions de 
seguretat. 

 

2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 
tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 

 

Proteccions 
 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a cada punt 
de llum i quadre. Unint tots les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure 
nu de trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Les plaques i el cable aniran soterrats 
directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a mínim. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
defecte. 

 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la 
resistència a terra de les masses. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que 
tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació. 

 

Caixa de connexió en columna 
 

S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que 
s’instal·laran en cada columna. 

 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. 
Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran 
fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i 
armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les 
connecten. 

 

Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de 
conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 

 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns polits i 
no tallants. 
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Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
 

- curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als 
cables que pugin fins a la llumenera 

 

- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 
derivacions que figuren als plànols 

 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 
cargoleria serà de material inoxidable. 

 

Cables per a enllumenat públic 
 

Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 
 

1 mm2 
 

K =  -------  = 0,014241 ----------- segons UNE 20.003 
 

58 m 
 

de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols. 
 

Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió 
nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V). 

 

Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilé reticular (XLPE) designació 
UNE RVFV 0,6/1 kV. 

 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material 
amagnètic (alumini) als unipolars. 

 

La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà de complir amb els valors assenyalats 
per la norma UNE 21.022-82. 

 

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 
cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, 
amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 kV) , 
designació UNE RV-K 0,61/ kV, i de secció mínima de dos amb cinc mil.límetres quadrats (2,5 mm2), 
segons UNE 21.123-91. 

 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro 
galvanitzat inclosa. 

 

De polietilè d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions 
sota vorera i 150 mm per les de sota calçada. 

 

Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60º C). Alhora, seran no 
propagadors de la flama i tindran un grau de protecció nou (9) contra damnatges mecànics. 

 

La unió es farà amb maneguet i junta. 

Columnes i bàculs 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes 
instal·lades. 
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En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran 
“troncocòniques” de les dimensions especificades als plànols i construïdes en placa d’acer, classe 
AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a mínim. 

 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 
l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer 
base. 

 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i 
dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

 

Per al seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la 
tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi 
millor a la massa de formigó. 

 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, i 
zincats. 

 

L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. 
 

El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30 x 3, soldat exteriorment en línia contínua, i 
interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament. 

 

Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 
contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una 
cadeneta galvanitzada. 

 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, 
un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 
4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 

 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. 
El bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un 
dipòsit mínim de 600 g/m2 sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i la d’adherència, 
continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en 
totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior a 80 micres. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de 
soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal 
d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
 

També s’admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint 
a l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un 
espessor igual al de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i 
solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 

 

En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per 
tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes 
UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les 
característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el guix dels trams sigui el 
mateix. 

 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els 
requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat mitjançant el 
“Registre de l’Empresa”. 

 

Basaments de les columnes 
 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen als plànols. 
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L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest 
les arestes arrodonides. 

 

La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència H-200 (si no s’especifica als plànols una 
resistència superior), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva 
col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa 
de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

 

3.8.5 Conduccions 

 
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de PVC d’alta 
densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. 
Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 

 

Dins de cada tub anirà un únic circuit. 
 

El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins de la sorra. 
 

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària   i   els tubs 
aniran envoltats de formigó H-200 en comptes de la sorra. 

 

En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. 
 

A cada extrem del pas sota calçada hi anirà una arqueta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions 
que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. 

 

3.8.6 Mesurament i abonament 

 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat 

 

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 

 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 
senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els cables i el transport a l’abocador dels materials 
sobrants. 

 

En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó H-150 de 
protecció. 

 

També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal. 

Es mesurarà per metre lineal (ml). 

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. 
 

Punt de llum 
 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, llumenera tancada completa, equip 
d’encesa, llum, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la llumenera, posada 
a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 
l’excavació. També s’inclou la placa o presa de terra, així com accessoris i altres elements necessaris 
per al seu correcte funcionament. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 
 

Cables 
 

Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 
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Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 

El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 
 

3.8.7 Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 

 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones 
de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de 
coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana 
tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 

 

Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, 
cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

 

4. Amidament i abonament 

 
4.1 Moviment de terres 

 
4.1.1 Treballs preliminars 

 
4.1.1.1 Aclariment i esbrossada 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 
brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

4.1.1.2 Enderrocs i demolicions 

 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i 
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment 
enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses 
immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 
finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 
establerts al Quadre de Preus. 

4.1.1.3 Escarificat, rassanteig i compactació 

 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 
per tant, no donarà dret a abonament independent. 
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4.1.1.4 Escarificació i compactació de ferms existents 

 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 

4.1.2 Excavacions 

 
4.1.2.1 Excavació de terra vegetal 

 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres quadrats (m2), realment excavats mesurats 
sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols 15 cm, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

4.1.2.2 Excavació a cel obert 

 

L'excavació a cel obert es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils 
transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els 
perfils teòrics de l’explanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer 
Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte 
als perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 
indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 
instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris així com acopis 
intermitjos i els pagaments del cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
que calguessin per emmagatzematges manteniment dels acopis intermitjos i abocadors. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

m3 excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, 
incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l’abocador a lloc 
d’ús o acopi intermitjos inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador i/o acopi 
intermig. 

4.1.2.3 Excavació amb serveis afectats 

 

Les operacions d’excavació en zones on es detectin els serveis afectats es faran a mà i arribaran fins 
a un metre abans i després de la localització exacta dels serveis. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 
preus. 
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4.1.2.4 Excavació de rases, pous i fonaments 

 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació 
de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de 
cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 
excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verti- 
cals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de 
costats  paral·lels,  a  una  distància  de  cinquanta  centímetres  (0,50  cm)  a  cada  costat  de  la  sabata 
contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del 
desmunt, la cota d’explanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny 
natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior 
càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la 
voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a 
risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

L’exavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus: 

m3 excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos, càrrega i transport 
a l’abocador, aplec i lloc d’ús, incloent-hi cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

4.1.3 Terraplens i rebliments 

 
4.1.3.1 Terraplens 

 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l’explanació i els 
talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 
sobreamples al terraplè o pedraplè. 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control 
es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 
com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de 
talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats 
que facin falta, tals com transports des de acopis intermitjos i manteniment d’aquests. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 

4.1.3.2 Base de terraplenat de la caixa de paviment 

 

La preparació de la base de terraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment executats. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 
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m2 Preparació de base de terraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

4.1.3.3 Rebliments localitzats 

 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 
presos abans i després dels treballs. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus. 

4.1.4 Acabats 

 
4.1.4.1 Aportació i extensió de terra vegetal 

 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre 
perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus 
dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà 
segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

• m³ tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 

• m³ subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

4.1.5 Obres diverses 

 
4.1.5.1 Camins d’accessos als talls 

 

Els camins d’accessos als talls es mesuraran i abonaran per metre lineal (m) sobre el perfil 
longitudinal, considerant un camí tant en l’eix del tronc com dels eixos de ramals d’enllaços. 

L’abonament d’aquest unitat es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

4.2 Drenatge 

 
4.2.1 Tubs, pericons i buneres 

 
4.2.1.1 Pericons i pous 

 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó H-200 
en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, 
marc i graons per a formació d'escales de gat. 

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 
Quadre de preus. 

4.2.1.2 Claveguerons de formigó 

 

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 
canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, excepte 
l'excavació i rebliment amb material procedent de l'excavació. 

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i 
abonaran com a estructures de formigó. 
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4.2.1.3 Claveguerons de PVC 

 

Els claveguerons de PVC es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 
canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, excepte 
l'excavació i rebliment amb material procedent de l'excavació. 

4.3 Afermats 

 
4.3.1 Capes granulars 

 
4.3.1.1 Tot-u natural 

 

El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de 
la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.3.1.2 Tot-ú artificial 

 

El tot-ú artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a 
les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de 
la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.4 Estructures de formigó 

 
4.4.1 Formigons 

 
4.4.1.1 Formigó en massa o armat 

 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb 
les següents particularitats i excepcions: 

• El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per 
abonar l'excavació. 

• El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra 
de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs 
al preu d'aquestes unitats. 

• Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

• L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents 
als Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de 
tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el 
previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
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4.4.2 Elements auxiliars 

 
4.4.2.1 4.4.3.1 Encofrats i motlles 

 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 
caixetins,  remats  singulars  definits  en  plànols,  etc.  També  inclou  la  col·locació  i  ancoratge  de 
candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura 
auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

4.5 Senyalització i abalisament 

 
4.5.1 Marques vials 

 
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

• Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre lineal 
(ml) realment pintat en obra. 

• Les marques vials reflexives a executar en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i 
abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

• Les marques vials reflexives a executar en els senyals "CEDIU EL PAS" i "STOP", es 
mesuraran i abonaran per (u) unitats pintades en obra. 

Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 
maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 

4.5.2 Senyalització vertical 

 
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

• Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu inclou els 
elements de fixació al pal. Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació, 
s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents. 

• Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra. Aquest preu inclou la part 
proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals com els seus co- 
rresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus 
corresponents. 

• Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U), inclosos 
l'excavació i els fonaments, col·locats en obra. 

• Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de desviament 
provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per unitat (U) de cartell 
complert col·locat en obra. 

4.6 Seguretat viària i desviaments provisionals 

 
4.6.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada 

 
4.6.1.1 Definició: 

 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
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• Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 

• Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 

• Barreres rígides de seguretat i terminals. 

• Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 

• Cons 

• Balises lluminoses intermitents i fixes. 

• Captafars. 

• Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la 
normativa vigent. 

• Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

• Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

• Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

• La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 
afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i 
les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

 
4.6.1.2 Condicions generals: 

 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 
indicada i aprovada per la D.F. 

4.6.2 Condicions del procés d’execució 

 
La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 

4.6.3 Unitat i criteri d’amidament 

 
• P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 

provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

• El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de 
la partida d’obra executada. 
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4.6.4 Normativa de compliment obligatori 

 
• PG 3175: “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” 

amb les esmenes aprovades per les ordres del MOPTMA: O.M. del 31.07.86 (BOE núm. 213 
del 5.9), O.M. del 21.01.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 08.05.89 (BOE núm. 118 de 18.05) 
i O.M. del 28.09.89 (BOE Núm. 242 del 9.10). 

• 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

 
4.7 Serveis afectats 

 
4.7.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada 

 
Condicions generals: 

En les operacions necessàries per a la construcció de l’obra civil es considerarà els mateixos criteris i 
conceptes definits en el plec en cada una de les partides d’obra executada del projecte. 

4.7.2 Condicions del procés d’execució 

 
S’han de complir totes les condicions d’execució indicades en la corresponent partida d’obra d’aquest 
plec. 

4.7.3 Unitat i criteris d’amidament 

 
L’obra civil dels serveis afectats s’amidarà i abonarà amb preus unitaris de les partides d’obra 
executada pels amidaments corresponents, segons les unitats d’obra definida en aquest projecte. 

 

SIGNAT I DATAT ELECTRÒNICAMENT 
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AMIDAMENTS  
Projecte d'urbanització del PMU 1 "Plaça Doctor Trueta" Platja d'Aro 
PROMOTOR     JUNTA COMPENSACIÓ PMU 1 “PLAÇA DR.TRUETA” 
ARQUITECTE    CARLES BOSCH GENOVER         
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
11 de desembre de 2024  Pàgina 1  

CAPITOL 01 ENDERROC EDIFICACIONS  
01.01 m³ Enderroc edifici adossat referencia 1  
 Enderroc total d'edificacions edifici referenica 1, adossades per 1 
 cara, d'estructura  principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i 
 part manual. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes 
 de dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de 
 responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular.  
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
ACT0010 p.soterrani  
ACT0010 1a 1 52,90 2,80 148,12 
ACT0010 1b 1 52,60 2,80 147,28 
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 1a 1 49,60 3,00 148,80 
ACT0010 1b 1 49,60 3,00 148,80 
ACT0010 p.pis  
ACT0010 1a 1 49,93 3,00 149,79 
ACT0010 2a 1 49,93 3,00 149,79 892,58 
  ______________________________  
 892,58 
01.02 m³ Enderroc edifici aïllat referència 3a, Edifici Forné.  
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència 3 Edfici FORNÉ, 
 d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i parts 
 manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes 
 dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de 
 responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
ACT0010 p.soterrani  
ACT0010 magatzem 1 177,60 2,80 497,28 
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 hoteler 1 251,75 3,00 755,25 
ACT0010 p.pis 1  
ACT0010 hoteler 1 251,75 3,00 755,25 
ACT0010 p.pis 2  
ACT0010 hoteler 1 104,05 3,00 312,15 2.319,93 
  ______________________________  
 2.319,93 
01.03 m³ Enderroc edifici aïllat referència 4a, Edifici Barceló  
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència 4 Edfici 
 BARCELÓ, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans 
 mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de 
 seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i 
 assegurança de responsabilitat civil.S'inclouen les escales 
 exteriors. 
 Estat de conservació regular. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
ACT0010 p.soterrani  
ACT0010 magatzem 1 133,00 2,80 372,40 
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 conmercial 1 273,52 3,00 820,56 
ACT0010 p.pis 1  
ACT0010 residencial 1 161,27 3,00 483,81 
ACT0010 p.pis 2  
ACT0010 residencial 1 150,00 3,00 450,00 
ACT0010 p.àtic  
ACT0010 residencial 1 25,50 3,00 76,50 2.203,27 
  ______________________________  
 2.203,27 
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01.04 m³ Enderroc edifici aïllat referència Casetes  
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència Casetes, 
 2a,5a,6a, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans 
 mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de 
 seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i 
 assegurança de responsabilitat civil. 
 Estat de conservació deficient. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 residencial  
ACT0010 2a 1 30,00 3,00 90,00 
ACT0010 5a 1 30,00 3,00 90,00 
ACT0010 6a 1 30,00 3,00 90,00 
ACT0010 6b 1 30,00 3,00 90,00 360,00 
  ______________________________  
 360,00 
01.05 m³ Enderroc edifici adossat referencia 7  
 Enderroc total d'edificacions edifici referenica 7, adossades per 1 
 cara, d'estructura  principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i 
 part manual. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes 
 de dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de 
 responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular. S'inclouen les escales exteriors.  
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
ACT0010 p.soterrani  
ACT0010 7j   magatzem 1 131,90 2,80 369,32 
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 7a  residencial 1 62,00 3,00 186,00 
ACT0010 7b  residencial 1 62,00 3,00 186,00 
ACT0010 p.pis  
ACT0010 7e  comercial 1 60,70 3,00 182,10 
ACT0010 7f   comercial 1 136,60 3,00 409,80 
ACT0010 7c  residencial 1 60,50 3,00 181,50 
ACT0010 7d  residencial 1 60,50 3,00 181,50 
ACT0010 7g  residencial 1 42,40 3,00 127,20 
ACT0010 7h  residencial 1 42,40 3,00 127,20 
ACT0010 7i   magatzem 1 13,10 3,00 39,30 
ACT0010 7k  magatzem 1 215,90 3,00 647,70 2.637,62 
  ______________________________  
 2.637,62 
01.06 m² Neteja final del terreny a màquina  
 Neteja final del terreny, un cop fet tot l'enderroc a màquina. 
 Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud 
 segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés 
 constructiu) 
ACT0010 Edifici FORNÉ 1 773,00 773,00 
ACT0010 Edifici BARCELÓ 1 431,00 431,00 
ACT0010 CASETES 1 120,00 120,00 
ACT0010 Edifici 1 i 7 1 1.170,00 1.170,00 2.494,00 
  ______________________________  
 2.494,00 
01.07 ml Tanca provisional d'cer galvanitzat  
 Tanca provisional per a er e tancament perimetral del solar un 
 coop fet l'enderroc, de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m 
 de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, 
 totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó 
 prefabricat. S'inclou muntatge.  
 Un metre de valla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 
 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació 
 gràfica de l'estudi de seguretat 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 50,00 50,00 
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ACT0010 C/Josep M. Vila 1 60,00 60,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 80,00 80,00 190,00 
  ______________________________  
 190,00 
CAPITOL 02 ENDERROCS  
02.01 u Retirada de pilones senyalització  
 Retirada de pals cilíndrics de senyals, (blancs i verds)  amb 
 mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o 
 contenidor  
ACT0010 cantonades  
ACT0010 C/Juli Garreta 2 4,00 8,00 8,00 
  ______________________________  
 8,00 
02.02 u Retirada de pilones de ferro  
 Retirada de pilona ferro tipus Zaffiro DIsuasor, amb la part inferior 
 aplanada, collada a base de formigó, i càrrega manual i 
 mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor 
ACT0010 C/Juli Garreta  
ACT0010 cantonada Josep M. Vila 13 13,00 13,00 
  ______________________________  
 13,00 
02.03 u Retirada de senyals trànsit  
 Retirada de senyals de trànsit ancorades al terra,càrrega manual 
 i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor 
ACT0010 C.Dr. Fleming 1 1,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 2 2,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
02.04 m Tall en paviment de formigó  
 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, 
 amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la 
 zona a demolir 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 15,00 15,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 2,00 2,00 
ACT0010 1 10,00 10,00 27,00 
  ______________________________  
 27,00 
02.05 m Tall en paviment de mescla bituminosa  
 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, 
 amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a 
 demolir 
ACT0010 C/Juli Garreta 4 9,00 36,00 
ACT0010 vorera 1 55,00 55,00 
ACT0010 1 35,00 35,00 
ACT0010 1 17,00 17,00 
ACT0010 1 31,00 31,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 5,00 5,00 
ACT0010 1 6,00 6,00 
ACT0010 connexió 1 9,00 9,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 8,00 8,00 
ACT0010 2 10,00 20,00 222,00 
  ______________________________  
 222,00 
02.06 m² Demolició de paviment de panots  
 Demolició de paviment de panots (tipus municipal i de granet) 
 col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix 
 i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
 trencador i càrrega sobre camió 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 50,00 1,00 50,00 
ACT0010 1 20,00 3,00 60,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 80,00 1,00 80,00 
ACT0010 1 8,00 1,00 8,00 
ACT0010 1 10,00 1,00 10,00 
ACT0010 C/Jsoep M.Vila 1 80,00 2,00 160,00 368,00 
  ______________________________  
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 368,00 
02.07 m² Demolició paviment mescla bituminosa  
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de 
 gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
 trencador i càrrega sobre camió 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 10,00 6,00 60,00 
ACT0010 1 27,00 10,00 270,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 94,00 6,00 564,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 66,00 8,00 528,00 1.422,00 
  ______________________________  
 1.422,00 
02.08 m Demolició de vorada  
 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell 
 trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega 
 manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 80,00 80,00 
ACT0010 1 8,00 8,00 
ACT0010 1 10,00 10,00 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 50,00 50,00 
ACT0010 1 32,00 32,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 80,00 80,00 260,00 
  ______________________________  
 260,00 
02.09 u Demolició d'embornal  
 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de 
 maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
 camió 
ACT0010 C/Dr. Fleming 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
02.10 u Retirada arbres  
 Retirada arbres per mitjans mecànics, s'inclou el tallar, càrrega 
 en camió i transport a l'abocador. 
ACT0010 entre 3a i 4a  
ACT0010 pi 1 1,00 
ACT0010 costat casetes 1 1,00 
ACT0010 entre casetes (6)  
ACT0010 edifici (4) 3 3,00 5,00 
  ______________________________  
 5,00 
02.11 m Retirada filats i tanques finques  
 Retirada filats i tanques finques, per mitjans mecànics, càrrega 
 en camió i transport a l'abocador. 
ACT0010 interiors 1 34,00 34,00 
ACT0010 1 17,00 17,00 
ACT0010 1 18,00 18,00 
ACT0010 exteriros  
ACT0010 C/Juli Garreta 1 10,00 10,00 
ACT0010 1 20,00 20,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 34,00 34,00 
ACT0010 1 45,00 45,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 31,00 31,00 
ACT0010 1 28,00 28,00 237,00 
  ______________________________  
 237,00 
02.12 m Retirada vegetació existent  
 Retirada de la vegetació existent, fins a 1,00 m. d ela nova 
 alineació dels vials, per mitjans manuals, amb càrrega sobre 
 camió i transporta a l'abocador.  
ACT0010 C/Juli Garreta 1 20,00 20,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 34,00 34,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 31,00 31,00 85,00 
  ______________________________  
 85,00 
02.13 u Enderroc pericons registre lluminàries  
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 Enderroc dels pericons registre de les lluminàries, per mitjans 
 mecànics amb destí a  runes.  
ACT0010 C/Juli Garreta 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
02.14 u Retirada bàculs lluminàries abocador  
 Retirada dels bàculs de les lluminàries que no s'aprofiant, per 
 mitjans manuals i càrrega en camió per portar.los a l'abocador. 
ACT0010 C/Dr. Fleming 5 5,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 3 3,00 8,00 
  ______________________________  
 8,00 
02.15 u Retirada bàculs i recuperació  
 Retirada dels bàculs de les lluminàries que s'aprofiant, i 
 guardarlos en magatzem per a la nova col.locació.  
ACT0010 C/Juli Garreta 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
02.16 m³ Càrrega i transport de residus  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
 especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
 camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i 
 fins a 15 km. S'inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, 
 amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
 construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats 
 inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o 
 demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de 
 Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
ACT0010 pilones 1,3 8,00 0,04 0,42 
ACT0010 boles 1,3 13,00 0,06 1,01 
ACT0010 senylas 1,3 3,00 0,10 0,39 
ACT0010 panots 1,3 368,00 0,07 33,49 
ACT0010 asfalt 1,3 1.422,00 0,10 184,86 
ACT0010 vorada 1,3 260,00 0,10 33,80 
ACT0010 embornal 1,3 3,00 0,50 1,95 
ACT0010 bàculs 1,3 8,00 0,25 2,60 258,52 
  ______________________________  
 258,52 
CAPITOL 03 BASES I PAVIMENTS  
SUBCAPITOL 03.01 AMBIT URBANITZACIÓ PM1.  
APARTAT 03.01.01 PREPARACIÓ PAVIMENTS  
03.01.01.01 m² Replanteig general de l'obra  
 Replanteig de l'obra un cop neta, de vials i dels diferents serveis a 
 instal.lar.  
ACT0010 C/Juli Garreta 1 2.548,65 2.548,65 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 303,88 303,88 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 243,58 243,58 3.096,11 
  ______________________________  
 3.096,11 
03.01.01.02 m² Excavació caixa paviment  
 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), 
 realitzada amb pala carregadora amb 
 escarificadora i càrrega indirecta sobre camió. 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 2.548,65 0,25 637,16 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 303,88 0,45 136,75 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 243,58 0,45 109,61 883,52 
  ______________________________  
 883,52 
03.01.01.03 m² Repàs caixa paviment  
 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 
 98% PM 
ACT0010 C/Juli Garreta  
ACT0010 vorera 0,5 6,00 12,00 36,00 
ACT0010 1 42,00 6,00 252,00 
ACT0010 1 20,00 8,00 160,00 
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ACT0010 C/Dr. Fleming 1 125,00 12,00 1.500,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 70,00 8,00 560,00 
ACT0010 1 12,00 8,00 96,00 2.604,00 
  ______________________________  
 2.604,00 
03.01.01.04 m³ Càrrrega camió  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
 autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un 
 recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou deposició 
 controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 
 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 
 procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons 
 la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
ACT0010 caixa paviment 1,35 1.041,88 1.406,54 1.406,54 
  ______________________________  
 1.406,54 
03.01.01.05 pa Reposició de paviments malmenats  
 Reposició de posibles zones de paviments malmenats al fer els 
 diferents treballs d'enderrocs, treballs amb maquinària per a 
 rases d'instal·lacions, ajustat paviment nous amb existents,  i 
 col·locació senyals. Partida a justificar 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
03.01.01.06 m Pletina acer Corten 10x200 mm.  
 Junta canvi de paviment, formada per pletina d'acer Corten 
 col·locada en vertical en delimitacions, segons plànol 11.1.2 
 Limits i juntes 
ACT0010 A.Juli Garreta 1 6,00 6,00 
ACT0010 1 14,50 14,50 
ACT0010 interior parcel·la 1 6,00 6,00 
ACT0010 Dr. Fleming 1 90,00 90,00 
ACT0010 1 86,00 86,00 
ACT0010 1 20,00 20,00 
ACT0010 3 15,00 45,00 
ACT0010 1 16,00 16,00 
ACT0010 8 3,00 24,00 
ACT0010 interior parcel·la 1 7,00 7,00 
ACT0010 1 54,00 54,00 
ACT0010 1 7,00 7,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 7,25 7,25 382,75 
  ______________________________  
 382,75 
03.01.01.07 m Formació junta dilatació paviment  
 Formació junta dilatació al paviment de formigó segons detall 
 plànol 11.1.2 limits i juntes 
ACT0010 A.Juli Garreta 2 6,00 12,00 
ACT0010 1 7,50 7,50 
ACT0010 C/Dr. Flemig 1 15,00 15,00 
ACT0010 3 3,50 10,50 
ACT0010 16 4,50 72,00 
ACT0010 1 4,00 4,00 
ACT0010 1 8,00 8,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 16,00 16,00 
ACT0010 3 7,25 21,75 166,75 
  ______________________________  
 166,75 
03.01.01.08 m Paviment direccional de  80 cm.  
 Paviment direccional de  80 cm. d'maple,s egons plànol 12.10.1 
 Accessibilitat. 
ACT0010 AV.Juli Garreta 1 7,50 7,50 
ACT0010 1 4,00 4,00 
ACT0010 2 6,00 12,00 
ACT0010 1 15,00 15,00 
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ACT0010 C/Dr.Fleming 1 8,00 8,00 
ACT0010 2 2,00 4,00 
ACT0010 1 8,00 8,00 
ACT0010 1 15,00 15,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 2 7,25 14,50 
ACT0010 2 4,00 8,00 
ACT0010 1 15,00 15,00 
ACT0010 1 8,00 8,00 
ACT0010 1 3,00 3,00 122,00 
  ______________________________  
 122,00 
03.01.01.09 m Paviment tàctil de 60 cm.  
 Paviment tàctil de 60 cm. d'ample, segons plànol 
 12.10.1Accessibilitat. 
ACT0010 Av.Juli Garreta 4 4,00 16,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 4 4,00 16,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 4 4,00 16,00 48,00 
  ______________________________  
 48,00 
03.01.01.10 m IPA 1,80m. ample i 2,20 m. alt  
 IPA 1,80m. d'ample x 2,20 m. alt sense obstacles, segons plànol 
 12.10.1 Accessibilitat. 
ACT0010 AV.Juli Garreta 1 11,00 11,00 
ACT0010 1 43,00 43,00 
ACT0010 1 7,50 7,50 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 56,00 56,00 
ACT0010 1 7,50 7,50 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 45,00 45,00 170,00 
  ______________________________  
 170,00 
APARTAT 03.01.02 PAVIMENT TIPUS 1  
03.01.02.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de tot-ú indicada en plànols de secció.Segons plànol 11.1.1 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 18,00 6,00 108,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 82,00 4,50 369,00 
ACT0010 1 3,50 2,25 7,88 
ACT0010 3 3,00 2,25 20,25 
ACT0010 1 11,00 2,25 24,75 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 14,00 7,00 98,00 
ACT0010 0,5 5,50 7,25 19,94 647,82 
  ______________________________  
 647,82 
03.01.02.02 m² Base paviment tot-ú, 20 cm.  
 Formació base assentament paviment tipus 1, damunt el terreny 
 compactat , una capa de tot-ú artificial degudament compactat, de 
 un gruix de 20 cm.  
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 18,00 6,00 108,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 82,00 4,50 369,00 
ACT0010 1 3,50 2,25 7,88 
ACT0010 3 3,00 2,25 20,25 
ACT0010 1 11,00 2,25 24,75 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 14,00 7,00 98,00 
ACT0010 0,5 5,50 7,25 19,94 647,82 
  ______________________________  
 647,82 
03.01.02.03 m² Acabat formigó 12 cm. de gruix  
 Acabat paviment tipus 1 a base de: Formigó en masa de 12 cm. 
 de gruix, HM-25, amb arid reciclat de 15 cm. de gruix, armat ab 
 mallat d.6 de 15x15 cm., desactivat i acabat polit, amb pigment 
 vermell 3130H, amb una dosificaicó de 10 kg/m³, i juntes de 
 dilatació cada 25,00 m² 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 18,00 6,00 108,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 82,00 4,50 369,00 
ACT0010 1 3,50 2,25 7,88 



AMIDAMENTS  
Projecte d'urbanització del PMU 1 "Plaça Doctor Trueta" Platja d'Aro 
PROMOTOR     JUNTA COMPENSACIÓ PMU 1 “PLAÇA DR.TRUETA” 
ARQUITECTE    CARLES BOSCH GENOVER         
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
11 de desembre de 2024  Pàgina 8  

ACT0010 3 3,00 2,25 20,25 
ACT0010 1 11,00 2,25 24,75 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 14,00 7,00 98,00 
ACT0010 0,5 5,50 7,25 19,94 647,82 
  ______________________________  
 647,82 
APARTAT 03.01.03 PAVIMENT TIPUS 2 (drenat)  
03.01.03.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la base 
 del paviment indicat en plànols de secció. . 
ACT0010 C/Dr. Fleming 4 15,00 1,00 60,00 60,00 
  ______________________________  
 60,00 
03.01.03.02 m² Geotèxtil GEOBASIS SIS (300)  
 Subministrament i col·locació de Geotèxtil tipus GEOBASIC SIS 
 (300 gr/ m2) 
ACT0010 C/Dr. Fleming 4 15,00 1,00 60,00 60,00 
  ______________________________  
 60,00 
03.01.03.03 m² Malla tridimensional GEOCELDA  
 Malla tridimensional GEOCELDA PE, e = 30 cm, amb reomplert 
 calices rentades, 4  20 mm 
ACT0010 C/Dr. Fleming 4 15,00 1,00 60,00 60,00 
  ______________________________  
 60,00 
03.01.03.04 m² Graves calices rentades  
 Graves calices rentades, 2 cm gruix, 4-11 mm diàmetre 
ACT0010 C/Dr. Fleming 4 15,00 1,00 60,00 60,00 
  ______________________________  
 60,00 
03.01.03.05 m² Geotèxtil GEOBASIS SIS (150)  
 Subministrament i col·locació de Geotèxtil tipus GEOBASIC SIS 
 (150 gr/ m2) 
ACT0010 C/Dr. Fleming 4 15,00 1,00 60,00 60,00 
  ______________________________  
 60,00 
03.01.03.06 m² Llit de sorra 3-5 cm.  
 Llit sorra 3  5 cm, amb àrid 2  6 mm 
ACT0010 C/Dr. Fleming 4 15,00 1,00 60,00 60,00 
  ______________________________  
 60,00 
03.01.03.07 m² Malla Flexbrick tipus "Jardin Niel ",  
 Malla Flexbrick tipus “Jardin Niel», amb malla galvanitzada i peces 
 terracota 8 cm gruix, rejuntades amb sorra sílice 1 mm. 
ACT0010 C/Dr. Fleming 4 15,00 1,00 60,00 60,00 
  ______________________________  
 60,00 
APARTAT 03.01.04 PAVIMENT TIPUS 3  
03.01.04.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de tot-ú indicada en plànols de secció i planta 11.1.1. 
ACT0010 Av.Juli Garreta  
ACT0010 rampes 4 8,80 1,50 52,80 
ACT0010 pas vianants 1 8,80 4,00 35,20 
ACT0010 pas elevat 1 8,80 25,00 220,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming  
ACT0010 rampa 1 3,25 1,50 4,88 
ACT0010 carrer 1 89,00 3,25 289,25 
ACT0010 1 8,00 3,25 26,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila  
ACT0010 rampes 2 3,00 0,75 4,50 
ACT0010 carrer 1 64,00 3,00 192,00 
ACT0010 1 18,00 7,00 126,00 
ACT0010 pas elevat 1 4,00 3,00 12,00 
ACT0010 trobada plaça 1 12,00 10,00 120,00 1.082,63 
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  ______________________________  
 1.082,63 
03.01.04.02 m² Formació base  
 Formació base assentament paviment tipus 2, format per: 
 Doble capa de tot-ú artifical compactat, de 20 cm. de gruix 
 cadascuna. Segons plànol 11.1.1 
ACT0010 Av.Juli Garreta  
ACT0010 rampes 4 8,80 1,50 52,80 
ACT0010 pas vianants 1 8,80 4,00 35,20 
ACT0010 pas elevat 1 8,80 25,00 220,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming  
ACT0010 rampa 1 3,25 1,50 4,88 
ACT0010 carrer 1 89,00 3,25 289,25 
ACT0010 1 8,00 3,25 26,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila  
ACT0010 rampes 2 3,00 0,75 4,50 
ACT0010 carrer 1 64,00 3,00 192,00 
ACT0010 1 18,00 7,00 126,00 
ACT0010 pas elevat 1 4,00 3,00 12,00 
ACT0010 trobada plaça 1 12,00 10,00 120,00 1.082,63 
  ______________________________  
 1.082,63 
APARTAT 03.01.05 PAVIMENT TIPUS 4  
03.01.05.01 m² Piconat terreny natural al 95% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de formigó, indicada en plànols de secció i planta 11.1.1 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 60,00 6,00 360,00 
ACT0010 corba 0,5 10,00 5,00 25,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 52,00 7,25 377,00 762,00 
  ______________________________  
 762,00 
03.01.05.02 m² Formació base de formigó  
 Formació base paviment 4 a base de: 
 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 10 cm. de gruix, consistencia 
 plàstica i granulimetria maxima 20 mm.  
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 60,00 6,00 360,00 
ACT0010 corba 0,5 10,00 5,00 25,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 52,00 7,25 377,00 762,00 
  ______________________________  
 762,00 
03.01.05.03 m² Acabat paviment codi 4  
 Acabat paviment codi 4 format per: 
 Capa de morter de ciment M-80b de 3 cm. de gruix. 
 Lloseta terratzo 40x40x4 cm. de color blanc. 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 60,00 6,00 360,00 
ACT0010 corba 0,5 10,00 5,00 25,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 52,00 7,25 377,00 762,00 
  ______________________________  
 762,00 
APARTAT 03.01.06 PAVIMENT TIPUS 5  
03.01.06.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de grava neta indicada en plànol 11.1.1. 
ACT0010 CDr.Fleming 4 15,00 1,25 75,00 75,00 
  ______________________________  
 75,00 
03.01.06.02 m² Base capa de grava de 40 cm.  
 Geotèxtil per a protecció d'arrels 
 Capa de grava neta de 40 cm. per a suport del paviment d'acabat.  
ACT0010 CDr.Fleming 4 15,00 1,25 75,00 75,00 
  ______________________________  
 75,00 
03.01.06.03 m² Acabat amb terra vegetal  
 Subministrament i estesa de capa de terra vegetal, amb un gruix 
 minim de 50 cm., com acabat del paviment ipus 5.  
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ACT0010 CDr.Fleming 4 15,00 1,25 75,00 75,00 
  ______________________________  
 75,00 
SUBCAPITOL 03.02 PROJECTE COMPLEMENTARI C/D.FLEMING  
03.02.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 95% PM, abans de rebre la capa 
 de tot-ú indicada en plànols de secció. . 
ACT0010 1 303,88 303,88 303,88 
  ______________________________  
 303,88 
03.02.02 m³ Sub.base tot-ú, piconat 98%  
 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% 
 del PM (P - 30). Codi 3 Plànol 11.2.1 
ACT0010 1 303,88 0,20 60,78 60,78 
  ______________________________  
 60,78 
03.02.03 m³ Base gravilla 3/8 de 5 cm.  
 Base gravilla 3/8 de 5 cm., per a suport de paviment Breinco Filtra. 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 303,88 0,05 15,19 15,19 
  ______________________________  
 15,19 
03.02.04 m² Paviment formigó 10 cm.  
 Formigó HM-20/P/20/I en massa per a suport llosa final, e= 10 
 cm, . Juntes dilatació cada 25 m2.Consitencia plàstica i 
 granulomaettria màxima de 20 mm.  
ACT0010 1 303,88 303,88 303,88 
  ______________________________  
 303,88 
03.02.05 m Pletina d'acer Corten 10x200 mm.  
 Pletina d'acer Corten 10x200 mm. en delimitacions juntes del 
 paviment segons plànol 11.1.2 
ACT0010 limit façana 1 93,00 93,00 
ACT0010 j.m.vila 1 18,50 18,50 
ACT0010 juli garreta 1 8,00 8,00 
ACT0010 1 10,00 10,00 129,50 
  ______________________________  
 129,50 
03.02.06 m Rigola feta amb peça 20x20x8 de Breinco  
 Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 20x20 cm i 8 
 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, damunt base de 
 formigó. 
ACT0010 1 2,00 2,00 
ACT0010 corba final 1 37,00 37,00 39,00 
  ______________________________  
 39,00 
03.02.07 m Vorada recta de formigó T2  
 Subministre i col.locació de vorada recta de formigó, model T2 
 d'ICA o similar, , col·locada sobre base de formigó no estructural 
 de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 
 cm d'alçària, i rejuntada 
 amb morter. Segons plànol detall 11.1.1 
ACT0010 1 2,00 2,00 
ACT0010 corba final 1 37,00 37,00 39,00 
  ______________________________  
 39,00 
03.02.08 m² Paviment llosa Vulcano  
 Acabat paviment voravia carrer, amb lloseta de Breinco model 
 Vulcano, agafada amb morter, segons plànol 11.1.1 
ACT0010 1 303,88 303,88 303,88 
  ______________________________  
 303,88 
SUBCAPITOL 03.03 PROJECTE COMPLEMENTARI D/J.M.VILA  
03.03.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de tot-ú indicada en plànols de secció i planta 11.1.1. 
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ACT0010 1 243,58 243,58 243,58 
  ______________________________  
 243,58 
03.03.02 m² Formació base  
 Formació base assentament paviment tipus 2, format per: 
 Doble capa de tot-ú artifical compactat, de 20 cm. de gruix 
 cadascuna. Segons plànol 11.1.1 
ACT0010 codi 3 1 243,58 243,58 243,58 
  ______________________________  
 243,58 
03.03.03 m² Reg d'adherencia  
 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus 
 C60B3/B2 ADH. Segons plànol 11.1.1 
ACT0010 codi 3 1 243,58 243,58 243,58 
  ______________________________  
 243,58 
03.03.04 m² Capa base AC 22, base S, e = 7 cm  
 Capa base AC 22, base S, e = 7 cm Segons plànol 11.1.1 
ACT0010 codi 3 1 243,58 243,58 243,58 
  ______________________________  
 243,58 
03.03.05 m² Reg emprimació  
 Reg d'emprimació, Segons plànol 11.1.1 
ACT0010 codi 3 1 243,58 243,58 243,58 
  ______________________________  
 243,58 
03.03.06 m² Capa rodadura AC16  
 Subministrament i col·locació de paviment d'asfalt format d'acabat 
 format per - Capa de rodament formada per mescla bituminosa 
 en calent, tipus AC16 surf D, e = 5 cm Segons plànol 11.1.1 
ACT0010 codi 3 1 243,58 243,58 243,58 
  ______________________________  
 243,58 
SUBCAPITOL 03.04 CONTROL DE QUALITAT  
03.04.01 pa Control de qualitat  
 Control de qualitat dels materials i les instal·lacions de tota l'obra 
 (P - 3). Partida a justificar.  
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS  
SUBCAPITOL 04.01 XARXA PLUJANES  
04.01.01 m³ Excavació rases  
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa 
 de plujanes,  per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent 
 refí manual de fons i deixant les terres al costat.  
ACT0010 C/Dr. Fleming 3 4,00 0,60 0,80 5,76 
ACT0010 C.Josep M.Vila 3 4,00 1,00 0,80 9,60 
ACT0010 3 2,00 1,00 0,80 4,80 
ACT0010 1 10,00 1,00 0,80 8,00 
ACT0010 1 78,00 1,00 0,80 62,40 
ACT0010 1 15,00 1,00 0,80 12,00 
ACT0010 canal 1 6,00 0,60 0,80 2,88 
ACT0010 escomeses 4 6,00 0,60 0,80 11,52 116,96 
  ______________________________  
 116,96 
04.01.02 m³ Excavació de pous  
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, per a xarxa de 
 plujanes,  en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega 
 mecànica del material excavat 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 1,50 1,50 1,50 3,38 
ACT0010 C/Josep M. Vila 3 1,50 1,50 1,50 10,13 13,51 
  ______________________________  
 13,51 
04.01.03 m³ Tapar rases  
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 Reblert i piconat de rases xarxa plujanes un cop col.locats els 
 tubs, a màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. 
 amb les mateixes de l'excavació 
ACT0010 C/Dr. Fleming 3 4,00 0,60 0,60 4,32 
ACT0010 C.Josep M.Vila 3 4,00 1,00 0,30 3,60 
ACT0010 3 2,00 0,10 0,30 0,18 
ACT0010 1 10,00 1,00 0,30 3,00 
ACT0010 1 75,00 1,00 0,30 22,50 
ACT0010 1 15,00 1,00 0,30 4,50 
ACT0010 canal 1 6,00 0,60 0,60 2,16 
ACT0010 escomeses 4 6,00 0,60 0,60 8,64 
ACT0010 pous 4 1,50 0,50 1,50 4,50 53,40 
  ______________________________  
 53,40 
04.01.04 m³ Càrrega i transport terres  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa plujanes, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon 
 de l'abocador controlat. Es presentaran els justificants adients. 
ACT0010 rases 1,3 116,96 152,05 
ACT0010 pous 1,3 13,51 17,56 
ACT0010 a deduir  
ACT0010 tapra rases -1 53,40 -53,40 116,21 
  ______________________________  
 116,21 
04.01.05 u Embornal 70x30x85 cm.  
 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de 
 gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó 
 HM-20/P/20/I. S'inclou marc i tapa de fosa. 
ACT0010 C/Dr. Fleming 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
04.01.06 u Embornal tipus bústia  
ACT0010 C/Josep M.Vila 6 6,00 6,00 
  ______________________________  
 6,00 
04.01.07 u Pou registre  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i 
 mitja canya. Alçada promig 1,50 m. 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 1,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 3 3,00 4,00 
  ______________________________  
 4,00 
04.01.08 m Claveguera d.315  
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret inetna llisa i 
 externa corrugada de polietilè AD SN8, àrea aplicació U, de 
 diàmetre nominal exterior 300 mm, de rigidesa anular SN 8 
 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, 
 amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa, 
 assentada damunt llit de sorra i protegida amb el mateix tipus de 
 material. Per a formació escomeses.   
ACT0010 connexió embornals  
ACT0010 C/Dr.Flemig 3 4,00 12,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 6 4,00 24,00 
ACT0010 escomeses 4 6,00 24,00 60,00 
  ______________________________  
 60,00 
04.01.09 m Claveguera AD SN8 d.500  
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa 
 i externa corrugada de polietilè AD SN8, de diàmetre nominal 
 exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la 
 norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de 
 dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa. 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 75,00 75,00 
ACT0010 connexió 1 15,00 15,00 90,00 
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  ______________________________  
 90,00 
04.01.10 u Connexió a xarxa existent  
 Conjunt de treball necessaris per a realitzar connexió de la nova 
 xarxa a la xarxa existent. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.01.11 m Canal interceptora Norinco  
 Subministrament i col·locació de canal interceptora NORINCO, 
 segons plànol detall 12.1.1, amb reixa de fosa.  
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 6,00 6,00 6,00 
  ______________________________  
 6,00 
  ______________________________  
 6,00 
SUBCAPITOL 04.02 XARXA SANEJAMENT  
04.02.01 m³ Excavació rases  
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa 
 de plujanes,  per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent 
 refí manual de fons i deixant les terres al costat.  
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 10,00 0,80 0,80 6,40 6,40 
  ______________________________  
 6,40 
04.02.02 m³ Excavació de pous  
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, pera xarxa de 
 residuals, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega 
 mecànica del material excavat 
ACT0010 2 1,50 1,50 1,50 6,75 6,75 
  ______________________________  
 6,75 
04.02.03 m³ Tapar rases  
 Reblert i piconat de rases xarxa clavegueram un cop col.locats els 
 tubs, a màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. 
 amb les mateixes de l'excavació 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 10,00 0,80 0,50 4,00 4,00 
  ______________________________  
 4,00 
04.02.04 m³ Càrrega i transport terres  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa clavegueram, s'inclou un 30% d'esponjament i el 
 canon de l'abocador controlat. Es presentaran els justificants 
 adients. 
ACT0010 rases 1,3 6,40 8,32 
ACT0010 pou 1,3 6,75 8,78 
ACT0010 a deduir  
ACT0010 tapar rases -1 4,00 -4,00 13,10 
  ______________________________  
 13,10 
04.02.05 m Claveguera d.500  
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa 
 i externa corrugada de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, 
 de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 4 
 kN/m2, segons la norma 
 UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja 
 i col.locat al fons de la rasa. 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 10,00 10,00 10,00 
  ______________________________  
 10,00 
04.02.06 u Pou registre  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i 
 mitja canya. Alçada promig 1,50 m. 
ACT0010 2 2,00 2,00 
  ______________________________  
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 2,00 
04.02.07 u Connexió a xarxa  
 Conjunt de treball necessaris per a realitzar connexió de la nova 
 xarxa a la xarxa existent. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
SUBCAPITOL 04.03 XARXA AIGUA POTABLE  
04.03.01 pa. Retirada instal.lacions existents  
 Partida alçada per demolició de tubs i instal·lacions d'aigua 
 potable existent 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.03.02 m³ Excavació rases  
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 
 70 cm de fondària, reblert i compactació amb 
 terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb 
 retroexcavadora 
ACT0010 pous 3 1,50 1,50 1,50 10,13 
ACT0010 rases  
ACT0010 C/Juli Garreta 1 80,00 0,40 0,80 25,60 
ACT0010 1 16,00 0,40 0,80 5,12 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 95,00 0,40 0,80 30,40 
ACT0010 1 16,00 0,40 0,80 5,12 
ACT0010 hidrant 1 10,00 0,40 0,80 3,20 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 65,00 0,40 0,80 20,80 
ACT0010 hidrant 1 12,00 0,40 0,80 3,84 104,21 
  ______________________________  
 104,21 
04.03.03 m³ Tapar rases  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb 
 material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de 
 fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM 
ACT0010 pous 3 1,50 0,50 1,50 3,38 
ACT0010 rases  
ACT0010 C/Juli Garreta 1 80,00 0,40 0,60 19,20 
ACT0010 1 16,00 0,40 0,60 3,84 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 95,00 0,40 0,60 22,80 
ACT0010 1 16,00 0,40 0,60 3,84 
ACT0010 hidrant 1 10,00 0,40 0,60 2,40 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 65,00 0,40 0,60 15,60 
ACT0010 hidrant 1 12,00 0,40 0,60 2,88 73,94 
  ______________________________  
 73,94 
04.03.04 m³ Càrrega i transport de terres sobrants  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa instal.lacions, s'inclou un 30% d'esponjament i el 
 canon de l'abocador controlat. 
ACT0010 rases 1,3 104,21 135,47 
ACT0010 a deduir  
ACT0010 tapar rases -1 73,94 -73,94 61,53 
  ______________________________  
 61,53 
04.03.05 m Formació llit de sorra  
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós 
 posterior recobriment de la canonada amb el mateix tipusde 
 material 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 80,00 80,00 
ACT0010 1 16,00 16,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 96,00 96,00 
ACT0010 1 16,00 16,00 
ACT0010 1 10,00 10,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 65,00 65,00 
ACT0010 1 12,00 12,00 295,00 
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  ______________________________  
 295,00 
04.03.06 u Pous registre vàlvules  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i 
 mitja canya. Alçada promig 1m. 
ACT0010 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
04.03.07 m Tub polietilé AD d.50  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, 
 utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 
 de la rasa i cinta blava a la part superior de senyalització 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 80,00 80,00 80,00 
  ______________________________  
 80,00 
04.03.08 pa Substitució escomesa  
 Substitució d'escomesa. Inclou tots els treballs necessàris per a 
 realitzar escomesa provisional d'obra. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.03.09 pa Connexió nova escomesa  
 Treballs necessàris per a conectar la nova escomesa als edificic, 
 connexions provisionals per obres i reparar 
 tot el que s'hagi pogut malmetre. 
ACT0010 6 6,00 6,00 
  ______________________________  
 6,00 
04.03.10 u Vàlvula comporta d.50  
 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm 
 de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de 
 fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de 
 resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament 
 de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 
 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en 
 pericó de canalització soterrada.  
ACT0010 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
04.03.11 ut Hidrant soterrat, sortida d.100  
 Subministrament, col·locació i connexió d'hidrant 
 per pericó registrable, amb una sortida de 100 mm. 
ACT0010 C.Dr. Fleming 1 1,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 1,00 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
SUBCAPITOL 04.04 ENLLUMENAT PUBLIC  
04.04.01 pa Retirada ins. existent  
 Demolició de tubs i instal·lacions d'enllumenat soterrades 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.04.02 u Desmuntatge llumenera  
 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i 
 elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, 
 enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec 
 per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre 
 camió o contenidor 
ACT0010 8 8,00 8,00 
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  ______________________________  
 8,00 
04.04.03 m³ Excavació rases  
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, reblert i compactació 
 amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, 
 amb retroexcavadora 
ACT0010 base fanals 12 0,50 0,50 0,50 1,50 
ACT0010 rases  
ACT0010 CJuli Garreta 1 63,00 0,40 0,40 10,08 
ACT0010 1 16,00 0,40 0,40 2,56 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 84,00 0,40 0,40 13,44 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 53,00 0,40 0,40 8,48 36,06 
  ______________________________  
 36,06 
04.04.04 m³ Tapar rases enllumenat  
 Reblert i piconat de rases xarxa instal.lació d'enllumenat, a 
 màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. amb 
 les mateixes de l'excavació 
ACT0010 rases  
ACT0010 CJuli Garreta 1 63,00 0,40 0,20 5,04 
ACT0010 1 16,00 0,40 0,20 1,28 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 84,00 0,40 0,20 6,72 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 53,00 0,40 0,20 4,24 17,28 
  ______________________________  
 17,28 
04.04.05 m³ Càrrega i transport de terres sobrants  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa instal.lacions, s'inclou un 30% d'esponjament i el 
 canon de l'abocador controlat. 
ACT0010 excavació 1,3 36,06 46,88 
ACT0010 a deduir  
ACT0010 tapar rases -1 17,28 -17,28 29,60 
  ______________________________  
 29,60 
04.04.06 u Pericó registre  
 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a 
 instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó 
 calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment 
 amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera 
 de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la 
 mateixa excavació. S'inclou tapa de registre de fosa.  
ACT0010 12 12,00 12,00 
  ______________________________  
 12,00 
04.04.07 m Tub corvable d.75 mm.  
 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, 
 doble capa, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 
 l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com 
 a canalització soterrada 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 70,00 70,00 
ACT0010 1 25,00 25,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 90,00 90,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 65,00 65,00 250,00 
  ______________________________  
 250,00 
04.04.08 m Protecció tub amb sorra  
 Reblert de la rasa amb sorra, per a protecció del tub corrugat i 
 l'instal.lació d'enllumenat, damunt de la xapa de morter de 
 senyalització 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 65,00 65,00 
ACT0010 1 20,00 20,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 85,00 85,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 55,00 55,00 225,00 
  ______________________________  
 225,00 
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04.04.09 m Cable 4x6 mm²  
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, 
 amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de 
 secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 
 baixa emissió fums, col·locat en tub 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 70,00 70,00 
ACT0010 1 25,00 25,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 90,00 90,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 65,00 65,00 
ACT0010 connexions 12 2,00 24,00 274,00 
  ______________________________  
 274,00 
04.04.10 m Conductor de coure nu  
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat 
 superficialment 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 70,00 70,00 
ACT0010 1 25,00 25,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 90,00 90,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 65,00 65,00 250,00 
  ______________________________  
 250,00 
04.04.11 u Base columna de 4 m.  
 Formació de fonament per columna de 4 m., com a màxim, amb 
 formigó HM-25. Incloent excavació de terres, subministrament i 
 vibrat de formigó en formació de dau de 60x60x60 cm. S'inclou 
 piqueta de conennexióa  terra. 
ACT0010 2 2,00 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
04.04.12 u Columnes Plus Side de 7 m.  
 Subministrament i instal·lació complerta de columna 
 troncocònica galvanitzada PLUS SIDE de 7,00 metres, 
 pintada RAL 2525.  
ACT0010 C/Dr. Fleming 5 5,00 5,00 
  ______________________________  
 5,00 
04.04.13 pa Connexió a xarxa existent  
  Connexió a la xarxa d'enllumenat existent, no modficada. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.04.14 u Columna troncónica de 4,00 m.  
 Subministrament i instal·lació complerta de columna 
 troncocònica galvanitzada de 4 metres substlpunts de llum 
 que es troben en mal estat..  
ACT0010 c/Josep M.Vila 2 2,00 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
04.04.15 u Reutilització bàculs existents  
 Reutilització dels bàculs existents, per a suport de les nove 
 lluminàries a instal.lar.  
ACT0010 C/Juli Garreta 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
04.04.16 u Llumenera NIX 66W  
 Subministrament i instal·lació complerta de llumenera model 
 NIX 66W de la casa ROURA, inclòs cable muntant de 3x2,5 
 mm² 
ACT0010 C/Juli Garreta 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
04.04.17 u Llumenera LUNA (FL01)  
 Subministrament i instal·lació complerta de llumenera de la 
 casa ROURA [FL.01] LUNA SIDE 67 W., pintada RAL 2525  
 N° de artícle:  
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 Fluxe lluminos (Lluminaria): 6754 lm 
 Fluxe lluminos (Lámpades): 8147 lm 
 Potencia de les lluminarias: 67.0 W 
 Clasificació lluminarias segons CIE: 100 
 Codi CIE Flux: 32 66 92 100 83 
 Lámpada: 1 x 34L 3000K 0.70A (Factor de correcció 1.000). 
ACT0010 C.Dr. Fleming 5 5,00 5,00 
  ______________________________  
 5,00 
04.04.18 u Llumenera KIRO LIRA  
 Subministrament i instal·lació complerta de llumenera model 
 KIRO LIRA 33W. de la casa ROURA.  
 N° de artícle:  
 Fluxe lluminos (Lluminaria): 4553 lm 
 Fluxe lluminos (Lámpades): 5363 lm 
 Potencia de les lluminarias: 33.0 W 
 Clasificació lluminarias segons CIE: 100 
 Codi CIE Flux: 32 66 92 100 85 
 Lámpada: 1 x 34L 3000K 0.70A (Factor de correcció 1.000). 
ACT0010 C/Josep M.Vila 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
04.04.19 u Focus per a pas vianants ROMA S  
 Subministrament i instal·lació complerta de FOCUS PER PAS 
 DE VIANANTS led ROURA [16.27I] LUMINARIA ROMA S (Tipo 1)  
 Fluxe lluminos (Luminaria): 6350 lm 
 Fluxe lluminos (Lámpades): 6528 lm 
 Potencia de les luminaries: 47.0 W 
 Clasificació lulminaries segons CIE: 99 
 Codi CIE Flux: 35 74 95 99 97 
 Lámpada: 1 x 24L 3000K 0.70A (Factor de correcció 1.000). 
ACT0010 C/Dr. Fleming 2 2,00 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 1,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
04.04.20 u Piqueta 14,6 mm. i 1,50 m.  
 Piqueta 14,6 mm. i 1,50 m. 
ACT0010 C/Dr. Fleming 2 2,00 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 1,00 
ACT0010 C/Jospe M. Vila 2 2,00 5,00 
  ______________________________  
 5,00 
SUBCAPITOL 04.05 XARXA COMUNICACIONS  
04.05.01 m² Aixecar paviment  
 Demolició de paviment d'asfalt o de panots, de fins a 15 cm de 
 gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre 
 camió. S'inclou el tallar l'asfalt. 
CT0010 C/Juli Garreta 1 17,00 0,60 10,20 10,20 
  ______________________________  
 10,20 
04.05.02 m³ Excavació rases  
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, reblert i compactació 
 amb 
 terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb 
 retroexcavadora 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 40,00 0,40 0,70 11,20 
ACT0010 1 15,00 0,40 0,70 4,20 
ACT0010 1 25,00 0,40 0,70 7,00 
ACT0010 1 10,00 0,40 0,70 2,80 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 10,00 0,40 0,70 2,80 
ACT0010 1 65,00 0,40 0,70 18,20 
ACT0010 1 60,00 0,40 0,70 16,80 
ACT0010 1 8,00 0,40 0,70 2,24 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 48,00 0,40 0,70 13,44 
ACT0010 registres 5 1,00 1,00 1,00 5,00 83,68 
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  ______________________________  
 83,68 
04.05.03 m³ Tapar rases  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb 
 material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de 
 fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 40,00 0,40 0,70 11,20 
ACT0010 1 15,00 0,40 0,50 3,00 
ACT0010 1 25,00 0,40 0,50 5,00 
ACT0010 1 10,00 0,40 0,50 2,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 10,00 0,40 0,50 2,00 
ACT0010 1 65,00 0,40 0,50 13,00 
ACT0010 1 60,00 0,40 0,50 12,00 
ACT0010 1 8,00 0,40 0,50 1,60 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 48,00 0,40 0,50 9,60 59,40 
  ______________________________  
 59,40 
04.05.04 m³ Càrrega i transpor abocador  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
 especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
 residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de 
 més de 5 i fins a 10 km 
ACT0010 paviment 1,3 10,20 0,15 1,99 
ACT0010 excavació 1,3 9,24 12,01 
ACT0010 a deduir  
ACT0010 tapar -1 4,70 -4,70 9,30 
  ______________________________  
 9,30 
04.05.05 m Formació llit de sorra  
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós 
 posterior recobriment de la canonada amb el mateix tipusde 
 material 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 25,00 25,00 
ACT0010 1 40,00 40,00 
ACT0010 1 10,00 10,00 
ACT0010 1 15,00 15,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 10,00 10,00 
ACT0010 1 65,00 65,00 
ACT0010 1 8,00 8,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 48,00 48,00 221,00 
  ______________________________  
 221,00 
04.05.06 u Pericó registre tipus H  
 Pericó de registre de formigó prefabricat amb armari i tapa tipus 
 H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat 
 sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert 
 lateral amb terra de la mateixa excavació 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.05.07 u Pericó registre tipus M  
 Pericó de registre de formigó prefabricat amb armari i tapa tipus 
 M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat 
 sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert 
 lateral amb terra de la mateixa excavació 
ACT0010 C/Juli Garreta 2 2,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 1,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 1,00 4,00 
  ______________________________  
 4,00 
04.05.08 m Canalització 6 tubs PV d.110  
 Canalització amb sis tubs de PVC de D=110 mm i dau de 
 recobriment de 40x30 cm amb formigó 
 HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris 
 d'unió, separadors i obturadors 
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ACT0010 C/Juli Garreta 1 25,00 25,00 
ACT0010 1 40,00 40,00 
ACT0010 1 10,00 10,00 
ACT0010 1 15,00 15,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 10,00 10,00 
ACT0010 1 65,00 65,00 
ACT0010 1 8,00 8,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 48,00 48,00 221,00 
  ______________________________  
 221,00 
04.05.09 pa Reposició linies existents  
 Reposició de línies existents, nou cablejat i retirada de suports i 
 línies aerees a la zona d'actuació 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
SUBCAPITOL 04.06 BAIXA TENSIÓ  
04.06.01 u Reforç. adequació, adaptació o reforma xarxa  
 Reforç. adequació, adaptació o reforma de la xarxa de distribució 
 existent en servei. 
 Desmuntatge línia aèria existent, suports de fusta i suports de 
 formigó existents. 
 Adaptar escomeses existents. 
 Treballs necesaris: 
 Nova estesa de 240AL(400V) fins a noves cdus. 
 Nova CS+CGP. Nova estesa de 240AL (400V) fins a noves cdus 
 Nova CS+CGP 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.06.02 u Proposta previa d'accés i connexió  
 Proposta previa d'accés i connexió. Treballs d'adequació 
 d'instal·lacions existents. 
 PROGR BD REMOTA TELECONTROL Y CCONTROL 
 COMUNICACIONES CTs I  
 OBTENCIÓN DE PERMISOS I  
 LEGALIZACIÓN  
 INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO  
  CANDADO 50*5, APARAMENTA INTERIOR MT  
 CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT 
 CATA DE TENDIDO 
 CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT  
 COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS 
 Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas  
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.06.03 u Nou subministrament  
 Noves instal·lacions d'extensió. 
 MONT ARMARIO UP EN CD (NORMA GLOBAL) 
 MONTAJE DE RGDAT EN CELDA EN CD 
 CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X240MM2  
 CATA LOCALIZACION SERVICIOS  
 CANALIZ. TIPO B  
 ZANJA TIPO A  
 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA  
 DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 
 TENDIDO SIMPLE MT  
 TENDIDO BAJO TUBO MT  
 PLANO “AS BUILT” RED SUBT MT/BT <15M 
 CJTO TERMINAL 3*240+150 CAJA SUBT SEC BT 
 CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL  
 CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL  
 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D  
 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 
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 ZANJA TIPO C 
 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA  
 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2  
 PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M 
 PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT  
 PAT DEL NEUTRO EN CAJA 
 CELDA 36 kV 2LE+1T MANDO ELECTRICO 630A/  
 CUADRO BT PARA CT.25 KA-C.GRUPO-8 SALIDA 
 CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL 
 CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X240MM2 
 4502348 LETRERO INSTRUC.MANI.ICT-3C  
 6701452 SEÑAL RIES ELEC CE-14 (BILINGÜE)  
 COLOCACION CELDA COMPACTA MT  
 INSTALACION CUADRO BT CT INTERIOR 
 COLOCACION PLACA INDICATIVA 
 ZANJA TODO TERRENO 0,3X0,5M 
 PUENTE MT CT  
 PUENTE BT CT TRAFOS HASTA 400KVA  
 PLETINA CU TRABAJADO Y COLOCADO  
 TRAFO 400kA,25kV,±2x2.5%+10%,50Hz,3P,  
 INSTALAR TRANSFORMADOR CT ACCESO DIRECTO  
 LEGALIZACIÓN 
 TERMINAL INT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2 
 CONECTOR ENCH ACODAD 400A 18/30KV 150MM2  
 JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 
 CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL  
 OBTENCIÓN DE PERMISOS 
 INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO  
 BATERIA DE PLOMO 12 V 24 Ah  
 ARMARIO UNIDAD REMOTA UP 2015 WM_UP8  
 RGDAT 2015 IN_24_36  
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
SUBCAPITOL 04.07 XARXA DE GAS  
04.07.01 m³ Excavació rases  
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa 
 de gas,  per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent refí 
 manual de fons i deixant les terres al costat.  
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 8,00 0,60 1,00 4,80 
ACT0010 1 12,00 0,60 1,00 7,20 
ACT0010 1 50,00 0,60 1,00 30,00 
ACT0010 1 85,00 0,60 1,00 51,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 30,00 0,60 1,00 18,00 111,00 
  ______________________________  
 111,00 
04.07.02 m³ Exvacació de pous  
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, per a xarxa de 
 gas,  en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega 
 mecànica del material excavat 
ACT0010 1 1,50 1,50 1,50 3,38 3,38 
  ______________________________  
 3,38 
04.07.03 m³ Tapar rases  
 Reblert i piconat de rases xarxa plujanes un cop col.locats els 
 tubs, a màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. 
 amb les mateixes de l'excavació 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 8,00 0,60 0,80 3,84 
ACT0010 1 12,00 0,60 0,80 5,76 
ACT0010 1 50,00 0,60 0,80 24,00 
ACT0010 1 85,00 0,60 0,80 40,80 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 30,00 0,60 0,80 14,40 88,80 
  ______________________________  
 88,80 
04.07.04 m³ Càrrega i transport terres  
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 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa de gas, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon de 
 l'abocador controlat. Es presentaran els justificants adients. 
ACT0010 rases 1,3 111,00 144,30 
ACT0010 pou 1,3 3,38 4,39 
ACT0010 a deduir  
ACT0010 tapar -1 88,80 -88,80 59,89 
  ______________________________  
 59,89 
04.07.05 m Formació llit de sorra  
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós 
 posterior recobriment de la canonada amb el mateix tipusde 
 material 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 8,00 8,00 
ACT0010 1 50,00 50,00 
ACT0010 1 10,00 10,00 
ACT0010 1 85,00 85,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 30,00 30,00 183,00 
  ______________________________  
 183,00 
04.07.06 u Pou registre  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i 
 mitja canya. Alçada promig 1,50 m. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.07.07 m Canonada amb tub PE 90  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, 
 utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons 
 de la rasa damunt llit de sorra i cinta groga a la part superior de 
 senyalització. S'inclouen elements derivació (T) i reducció. 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 8,00 8,00 
ACT0010 1 50,00 50,00 58,00 
  ______________________________  
 58,00 
04.07.08 m Canonada amb tub PE 40  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, 
 utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons 
 de la rasa damunt llit de sorra, i cinta groga a la part superior de 
 senyalització 
ACT0010 1 10,00 10,00 10,00 
  ______________________________  
 10,00 
04.07.09 m Canonada amb tub PE 110  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, 
 utilitzant accessoris de plàstic,  col·locat al fons 
 de la rasa damunt llit de sorra,   i cinta groga a la part superior de 
 senyalització. S'inclouen elements derivació (T) i reducció. 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 85,00 85,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 30,00 30,00 115,00 
  ______________________________  
 115,00 
04.07.10 pa Connexió a xarxa existent  
 Connexió a xarxa de gas existent, en el mateix carrer. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.07.11 u Clau de pas d.110  
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 Clau de pas manual amb brides, de cos curt, de 1100 mm de 
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de 
 fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de 
 resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament 
 de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 
 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en 
 pericó de canalització soterrada 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
SUBCAPITOL 04.08 XARXA DE REG  
04.08.01 m³ Excavació rases  
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa 
 de reg,  per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent refí 
 manual de fons i deixant les terres al costat.  
ACT0010 general 1 90,00 0,40 0,40 14,40 
ACT0010 distribució 4 5,00 0,40 0,40 3,20 
ACT0010 3 18,00 0,40 0,40 8,64 
ACT0010 1 10,00 0,40 0,40 1,60 27,84 
  ______________________________  
 27,84 
04.08.02 m³ Excacació de pous  
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, per a xarxa de 
 plujanes,  en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega 
 mecànica del material excavat 
ACT0010 pou 1 1,50 1,50 1,50 3,38 
ACT0010 dipòsit 1 3,45 3,45 2,40 28,57 31,95 
  ______________________________  
 31,95 
04.08.03 m³ Tapar rases  
 Reblert i piconat de rases xarxa plujanes un cop col.locats els 
 tubs, a màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. 
 amb les mateixes de l'excavació 
ACT0010 rases  
ACT0010 general 1 90,00 0,40 0,20 7,20 
ACT0010 distribució 4 5,00 0,40 0,20 1,60 
ACT0010 3 18,00 0,40 0,20 4,32 
ACT0010 1 10,00 0,40 0,20 0,80 
ACT0010 pou 2 1,50 0,50 1,50 2,25 
ACT0010 2 0,50 0,50 1,50 0,75 
ACT0010 dipòsit 2 3,45 0,50 2,40 8,28 
ACT0010 2 2,45 0,50 2,40 5,88 31,08 
  ______________________________  
 31,08 
04.08.04 m³ Càrrega i transport terres  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa plujanes, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon 
 de l'abocador controlat. Es presentaran els justificants adients. 
ACT0010 rases 1,3 27,84 36,19 
ACT0010 pous 1,3 31,95 41,54 
ACT0010 a deduir  
ACT0010 tapar rases -1 31,08 -31,08 46,65 
  ______________________________  
 46,65 
04.08.05 u Boca de reg de 45 mm.  
 subministrament i col.locació de boca de reg de 45 mm. tipus 
 Granfort o equivalent sobre tub PE.AD.PN-10 de diàmetre 110 mm 
ACT0010 4 4,00 4,00 
  ______________________________  
 4,00 
04.08.06 u Marc i tapa boca de reg  
 Marc i tapa boca de reg, per a pericó de registre.  
ACT0010 4 4,00 4,00 
  ______________________________  
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 4,00 
04.08.07 u Pericons de registre  
 Subministrament i col.locació de pericons prefabricats de registre 
 per a boca de reg, amb tapa de fosa ductil de 30x30 cm., 
 col.locades al paviment de la voravia. 
ACT0010 2 2,00 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
04.08.08 u Pou registre bomba  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, amb solera de formigó i mitja canya, per 
 ubicació bomba xarxa de reg. Alçada promig 1,50 m. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.08.09 m Formació llit de sorra  
 Formació llit de sorra dins rasa, inclós posterior recobriment tub 
 aigua amb la mateixa sorra. 
ACT0010 general 1 90,00 0,40 0,40 14,40 
ACT0010 distribució 4 5,00 0,40 0,40 3,20 
ACT0010 3 18,00 0,40 0,40 8,64 
ACT0010 1 10,00 0,40 0,40 1,60 27,84 
  ______________________________  
 27,84 
04.08.10 m Senyalització banda plàstic color blau  
 Banda contínua de plàstic de color blau, de 30 cm d´amplària, 
 col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, 
 per a malla senyalitzadora 
ACT0010 general 1 90,00 0,40 0,40 14,40 
ACT0010 distribució 4 5,00 0,40 0,40 3,20 
ACT0010 3 18,00 0,40 0,40 8,64 
ACT0010 1 10,00 0,40 0,40 1,60 27,84 
  ______________________________  
 27,84 
04.08.11 ut CAIXA GENERAL POLIÈSTER 160 A.  
 Subministrament i col·locació de caixa general de 
 protecció de polièster reforçat, de 160 A, muntada 
 en superfície. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.08.12 m TUB POLIPROPILÈ 32 - 16 BARS  
 Subministrament i col·locació de tub de polipropilè (PE) de 32 
 mm de diàmetre, 16 Bars de pressió, soldat. 
ACT0010 distribució 4 5,00 20,00 
ACT0010 3 18,00 54,00 
ACT0010 1 10,00 10,00 84,00 
  ______________________________  
 84,00 
04.08.13 m Canonada amb degoter integrat RAIN BIRD  
 Subministrament i col.locació de canonada amb degoter integrat 
 RAIN BIRD sèrie XFD, degoters.  
 Característiques: 
 Diàmetre exterior 16'1 mm. 
 Gruix paret: 1'2 mm. 
 Degoter autocompensant i autonetejant. 
 Espai entre degoters: 33 cm. 
 Cabal: 2.3 l/h. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
ACT0010 C/Juli Garreta 3 20,00 60,00 
ACT0010 3 10,00 30,00 
ACT0010 6 18,00 108,00 198,00 
  ______________________________  
 198,00 
04.08.14 m Canonada PE Rain Bird continu  
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 Subministrament i col.locació de canonada RAIN BIRD continu.  
 Característiques: 
 Diàmetre exterior 16'1 mm. 
 Gruix paret: 1'2 mm. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
ACT0010 1 11,00 11,00 
ACT0010 2 4,00 8,00 19,00 
  ______________________________  
 19,00 
04.08.15 m³ Emmacat de grava zona dipòsit  
 Emmacat de grava a la zona del dipòsit d'aigua de reg, segons 
 plànol detall paviments i bases.  
ACT0010 zona dipòsit 1 3,45 3,45 0,60 7,14 7,14 
  ______________________________  
 7,14 
04.08.16 m² Formigó de neteja suport dipòsit  
 Formigó HM-15 fer a formació capa de neteja supot dipòsit 
 d'aigües, amb un gruix minim de 15 cm. 
ACT0010 zona dipòsit 1 3,45 3,45 0,60 7,14 7,14 
  ______________________________  
 7,14 
04.08.17 u Dipòsit de formigó armat 7 m³  
 Dipòsit de formigó armat 7 m³, de la casa Tehorsa o semblant, de 
 245x245x150 cm., Inclús tapa de registre de 55x55 cm.  
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.08.18 u Programador autònom amb bateries  
 Subministrament i col·locació de programador autònom amb 
 bateries i Bluetooth RAIN BIRD sèrie TBOS - BT4 de 4 zones, 
 model bàsic. S'inclou material auxiliar de muntatge. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.08.19 u Subm. i col. de bomba centrífuga  
 Subministrament i muntatge de bomba centrífuga  multietapes 
 horitzontal 
 d'aspiració normal, d'alta pressió en acer inoxidable. 
 Característiques: 
 Potència nominal: 0'37 KW. 
 Velocitat nominal. 2900 rpm. 
 Tensió: monofàsica 3X400 V, 50 Hz. 
 Connexió: 1 1/4´´ 
 Protecció. IP55. 
 Material: Acer inoxidable amb junta EPDM  
 Condicions de treball: 
 Pressió. màx 10 bar 
 Temperatura màx fluid: 60ºC 
 S'inclouen accessoris de connexió hidràulica, elèctrica i material 
 auxiliar de muntatge i presostat. (P - 36) 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.08.20 u Electrovàlvula RAIN BIRD  
 Subministrament i muntatge d'electrovàlvula RAIN BIRD mod. 
 075-DV de ¾´´ BSP femella, amb solenoide 24 VAC. S'inclou 
 material auxiliar de muntatge 
ACT0010 2 2,00 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
04.08.21 u Filtre d'anelles en línia BLUEDROP  
 Subministrament i col.locaicó de filtre d'anelles en línia 
 BLUEDROP ref. O5108 de 3/4´´RM. Grau de filtració 120 mesh. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
ACT0010 2 2,00 2,00 
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  ______________________________  
 2,00 
04.08.22 u Vàlvula de bola de 3/4´´  
 Subministrament i col.locació de vàlvula de bola de 3/4´´, PN-65. 
 Cos de dos peces d'acer inox 316. Anells de tancament de tefló. 
 Rang de temperatures de -10 a 150ºC. S'inclou material auxiliar 
 de muntatge 
ACT0010 2 2,00 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
04.08.23 u Comptador de mitjà calibre HONEYWELL  
 Subministrament i col.locaió de comptador de mitjà calibre de 
 raig múltiple HONEYWELL sèrie M120i d'aigua freda, DN25, per a 
 connexió a canonades de 1´´. S'inclou material auxiliar de 
 muntatge 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.08.24 u Filtre d'anelles en línia BLUEDROP  
 Subministrament i col.locació de filtre d'anelles en línia 
 BLUEDROP ref. O5108 de 1´´RM. Grau de filtració 120 mesh. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.08.25 u Vàlvula de bola de 1´´,  
 Subministrament i col.locació de vàlvula de bola de 1´´, PN-65. 
 Cos de dos peces d'acer inox 316. Anells de tancament de tefló. 
 Rang de temperatures de -10 a 150ºC. S'inclou material auxiliar 
 de muntatge 
ACT0010 2 2,00 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
04.08.26 u Electrovàlvula RAIN BIRD 1"  
 Subministrament i muntatge d'electrovàlvula RAIN BIRD mod. 
 075-DV de 1´ BSP femella, amb solenoide 24 VAC. S'inclou 
 material auxiliar de muntatge 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
04.08.27 u Vàlvula de retenció EUROPA de 1  
 Subministrament i col.locació de vàlvula de retenció EUROPA de 
 1´´. Cos i disc de llautó. Campana del disc d'inox. Junta NBR. 
 Molla d'acer inox. PN-25. S'inclou material auxiliar de muntatge. 
ACT0010 2 2,00 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
04.08.28 u Anella per a reg per degoteig  
 Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, 
 amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un 
 diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub 
 corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb 
 l'obertura i el tancament de la rasa inclosos 
ACT0010 4 4,00 4,00 
  ______________________________  
 4,00 
CAPITOL 05 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ  
SUBCAPITOL 05.01 PARTERRES  
05.01.01 u CLOT PLANTACIÓ 1x1x1 m  
 Excavació de clot de plantació d'1x1x1 m, a màquina. 
ACT0010 cercis 3 3,00 
ACT0010 prunus 1 1,00 
ACT0010 magnolia 3 3,00 
ACT0010 pyrus 3 3,00 
ACT0010 pinus pinea 2 2,00 12,00 
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  ______________________________  
 12,00 
05.01.02 u Plantació Cercis Siliquantrum d.18-20 cm.  
 Subministrament I plantació de Cercis siliquastrum de diametre 
 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
 mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol detall 12.8.1 
ACT0010 parterre 1 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
05.01.03 u Plantació de Prunus d.14-16 cm.  
 Subministrament I plantació de Prunus Serrulata KAZANde 
 perímetre de diamatre 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol 
 detall 12.8.1 
ACT0010 parterre 4 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
05.01.04 u Plantació de Magnolia Grandiflora d.12 cm.  
 Subministrament I plantació de Magnolia Grandiflora de diametre 
 12  cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
 mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol detall 12.8.1 
ACT0010 parterre 2 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
05.01.05 u Plantació de Pyrus Calleyrana  
 Subministrament I plantació de Pyrus Calleyrana de diametre 12  
 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
 mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol detall  
ACT0010 paterre 3 3 3,00 3,00 
  ______________________________  
 3,00 
05.01.06 u Plantació arbustiva variada parterre 1  
 Subministrament I plantació de elements arbustius 
 ROSMARINUS OFFICINALIS POSTRATUS, LAVANDULA 
 MEDICINALES, ELEAGNUS I SANTOLINA, segons plànol de detall 
 12.8.1 
ACT0010 parterre 1 320 320,00 320,00 
  ______________________________  
 320,00 
05.01.07 u Plantació arbustiva variada parterre 2  
 Subministrament I plantació de elements arbustius LAVANDULA 
 MEDICINALES, ELEAGNUS, SANTOLINA i EUGENIA MYRTIFOLIA, 
 segons plànol de detall 12.8.1  
ACT0010 paterre 2 320 320,00 320,00 
  ______________________________  
 320,00 
05.01.08 u Plantació arbustiva variada parterre 3  
 Subministrament I plantació de elements arbustius LAVANDULA 
 MEDICINALES, ELEAGNUS, SANTOLINA i EUGENIA MYRTIFOLIA, 
 segons plànol de detall 12.8.1  
ACT0010 parterre 3 1 320,00 320,00 320,00 
  ______________________________  
 320,00 
05.01.09 u Plantació arbustiva variada parterre 4  
 Subministrament I plantació de elements arbustius 
 ROSMARINUS OFFICINALIS POSTRATUS, LAVANDULA 
 MEDICINALES I SANTOLINA, segons plànol de detall 12.8.1  
ACT0010 parterre 4 1 320,00 320,00 320,00 
  ______________________________  
 320,00 
05.01.10 u Plantació de Pinus Pinea de 12 cm.  
 Subministrament I plantació de Pinus Pinea de diametre 12  cm, 
 amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 
 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol detall 12.8.1 
ACT0010 C/Dr. Fleming 2 2,00 2,00 
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  ______________________________  
 2,00 
SUBCAPITOL 05.02 SENYALITZACIÓ  
05.02.01 u Suport quadrat senyal trànst  
 Suport OCTOGONAL ALUMINI DAURAT, 3 M ALT , color Cava 
 Platja d'Aro, col·locat a terra formigonat, per a senyal de trànsit de 
 diferents formes, segons plànols Senyalètica 12.11.2 
ACT0010 S-13 8 8,00 
ACT0010 P-15a 5 5,00 
ACT0010 P-4 1 1,00 
ACT0010 R-12 1 1,00 
ACT0010 S-17H 1 1,00 
ACT0010 S-17M 1 1,00 
ACT0010 R-101 1 1,00 
ACT0010 R-301 1 1,00 
ACT0010 R-302 1 1,00 
ACT0010 R-308 1 1,00 
ACT0010 R-308* 1 1,00 22,00 
  ______________________________  
 22,00 
05.02.02 u S-13 Senyal pas vianants  
 Subministrament i fixació de placa reflectora triangular d'acer 
 galvanitzat senyalització pas vianants., segons plànol 12.11.2  
ACT0010 Av.Juli Garreta 4 4,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 2 2,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 2 2,00 8,00 
  ______________________________  
 8,00 
05.02.03 u P-15a Senyal de resalt  
 Subministrament i fixació de placa reflectora triangular d'acer 
 galvanitzat per a indicació de resalts, segons plànol 12.11.2. 
ACT0010 Av.Juli Garreta 3 3,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 1,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 1,00 5,00 
  ______________________________  
 5,00 
05.02.04 u P-4 Senyal de rotonda  
 Subministrament i fixació de placa reflectora circulaar d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de rotonda, segons plànol 
 12.11.2. 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.05 u R-12 Senyal de stop  
 Subministrament i fixació de placa reflectora octogonal d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de STOP, segons plànol 
 12.11.2. 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.06 u S-17H estacionament reservat hotel  
 Subministrament i fixació de placa no reflectora d'acer galvanitzat 
 per a indicació senyalització de estacionament reservat a hotel, 
 segons plànol 12.11.2. 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.07 u S-17M estacionament reservta minusvalits  
 Subministrament i fixació de placa no reflectora rectangular d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de estacionament resevat 
 a minusvàlits, segons plànol 12.11.2. 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.08 u R-101 Direcció prohibida  



AMIDAMENTS  
Projecte d'urbanització del PMU 1 "Plaça Doctor Trueta" Platja d'Aro 
PROMOTOR     JUNTA COMPENSACIÓ PMU 1 “PLAÇA DR.TRUETA” 
ARQUITECTE    CARLES BOSCH GENOVER         
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
11 de desembre de 2024  Pàgina 29  

 Subministrament i fixació de placa circular reflectora d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de direcció prohibida, 
 segons plànol 12.11.2. 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.09 u R-301 Senyal veloctat 10 km./h  
 Subministrament i fixació de placa reflectora circular d'acer 
 galvaniztat per a indicació senyalització de velocitat 10 km/h., 
 segons plànol 12.11.2. 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.10 u P-308 Senyal Prohibit aparcar  
 Subministrament i fixació de placa reflectora circular d'acer 
 galvanitzat, per a indicació de prohibició d'aparacar, segons 
 plànol 12.11.2. 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.11 u P-308* Prohibició aparcar. Només càrrega  
 Subministrament i fixació de placa reflectora per a indicació 
 senyalització de prohibit aparcar. Excepte càrrega i descàrrega de 
 dilluns a dissabtes no festius de  8 13 h. , segons plànol 12.11.2. 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.12 u P-302 Senyal Prohibit gir a la dreta  
 Subministrament i fixació de placa circular reflectora d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de prohibit ir a la dreta, 
 segons plànol 12.11.2. 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.13 m² Pintat pas peatonal  
 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura 
 dos components i microesferes de vidre, amb màquina 
 d'accionament manual 
ACT0010 C/Juli Garreta 1 9,00 5,00 45,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 2 8,00 5,00 80,00 
ACT0010 C/Josep Mª Vila 2 8,00 5,00 80,00 205,00 
  ______________________________  
 205,00 
05.02.14 m E-1 Linia de detenció  
 Faixa reflectant en línia de detenció contínua de 10 cm d'amplada, 
 en pasos vianants  
ACT0010 pas vianants  
ACT0010 A.Juli Garreta 1 6,00 6,00 
ACT0010 4 4,50 18,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 2 3,25 6,50 
ACT0010 1 8,00 8,00 
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 7,00 7,00 
ACT0010 1 4,00 4,00 49,50 
  ______________________________  
 49,50 
05.02.15 m E-2 Linia de cediu el pas  
 Faixa reflectant en línia de cediu el pas,  discontínua de 10 cm 
 d'amplada, en creuament carrers. 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 5,00 5,00 5,00 
  ______________________________  
 5,00 
05.02.16 m E-3a Pas vianants amb semafor  
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 8,80 8,80 8,80 
  ______________________________  
 8,80 
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05.02.17 m² E-4a Pas vianants  
 Pintat linies continues en pasos de vianants, sense semàfor.  
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 4,50 3,25 14,63 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 6,00 4,50 27,00 41,63 
  ______________________________  
 41,63 
05.02.18 m² E-4c Pas vianants amb reductor vel.  
 Pintat linies continues en pasos de vianants amb reductor de 
 velocitat, sense semàfor.  
ACT0010 C/Juli Garreta 1 8,80 5,00 44,00 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 3,25 4,50 14,63 58,63 
  ______________________________  
 58,63 
05.02.19 m E-12 Linia de prohibició de parada  
  Faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada, prohibició 
 de parada. 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 49,00 49,00 49,00 
  ______________________________  
 49,00 
05.02.20 m² E-13 Linia en ziga-zaga  
 Marques superficials reflectants en ziga-zaga, zona càrrega i 
 descàrrega. 
ACT0010 C/DR. Fleming 1 18,00 2,00 36,00 36,00 
  ______________________________  
 36,00 
05.02.21 m E-16a Sortida de gual sense estacion.  
  Faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada, sortida de 
 gual sense estacionament,  
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 8,00 8,00 8,00 
  ______________________________  
 8,00 
05.02.22 m E-22 Estacionament en cordó  
 Senyalització aparcament en cordó amb delimitació de places. 
ACT0010 AV.Juli Garreta 1 35,00 35,00 
ACT0010 8 2,00 16,00 51,00 
  ______________________________  
 51,00 
05.02.23 m E-29a Aparcament motos  
 Línia continua en senyalització aparcament de motos en batería.  
ACT0010 C/Josep M.Vila 1 12,50 12,50 
ACT0010 14 2,00 28,00 40,50 
  ______________________________  
 40,50 
05.02.24 m E-29b Aparcament motos semi  
 Línia continua en senyalització aparcament de motos en 
 semibatería.  
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 13,00 13,00 
ACT0010 2 2,00 4,00 
ACT0010 10 2,50 25,00 42,00 
  ______________________________  
 42,00 
05.02.25 u E-73a Stop  
 Pintat a terra Stop, cruilla dos carrers. 
ACT0010 C/Dr.Fleming 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.26 u E-74a Cediu el pas genèric  
 Linia continua formant triangle a terra senyalitzant pdeiu el pas, 
 segons plànol 12.11.1 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.02.27 m² E-78 Plaça aparcament reservada  
 Plaça aparcament reservada persones amb mobilitat reduida. 
 Pintada de colro blau. Segons plànol detall 12.11.1 
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ACT0010 C/Josep M. Vila 1 6,50 2,00 13,00 13,00 
  ______________________________  
 13,00 
05.02.28 m D-11 Línia continua  
  Faixa reflectant en línia contínua de 10 cm 
 d'amplada 
ACT0010 Av.Juli Garreta 1 48,00 48,00 48,00 
  ______________________________  
 48,00 
SUBCAPITOL 05.03 MOBILIARI  
05.03.01 u Cadira NANTES de Escofet  
 Subnministrament i col·locació de cadira Nantes de Escofet, de 
 55x66x88 cm., de formigó UHPC color gris hidrofugat, collada a 
 terra amb cargols.  Segons plànol 12.8.2 
ACT0010 6 6,00 6,00 
  ______________________________  
 6,00 
05.03.02 u Combinació BOLLARD Escofet 40  
 Subministramemnt i col·locació de Bollard 400 de la casa 
 Escofet, de formigó de 40 cm. diametre, collat a terra amb 
 cargols. Segons plànol 12.8.2, amb Led de 60 
ACT0010 de 40 2 2,00 2,00 
  ______________________________  
 2,00 
05.03.03 u Combinació BOLLARD Escofet 70  
 Subministramemnt i col·locació de Bollard 400 de la casa 
 Escofet, d de formigó de 70 cm. diametre,  collat a terra amb 
 cargols. Amb LED de 90.  Segons plànol 12.8.2.  
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.03.04 u Combinació BOLLARD Escofet 90  
 Subministramemnt i col·locació de Bollard 400 de la casa 
 Escofet, de formigó de 90 cm. diametre,  collat a terra amb 
 cargols. Segons plànol 12.8.2 
ACT0010 1 0,50 0,50 0,50 
  ______________________________  
 0,50 
05.03.05 u Paperera Breinco CLICK acabat corten  
 Paperera Breinco CLICK acabat corten, de 40 cm. de deiametre i 
 85 cm. d'alçada, capacitat 30 lts., col·locada amb cargols. Segons 
 plànol 12.8.2 
ACT0010 6 6,00 6,00 
  ______________________________  
 6,00 
05.03.06 u Balissa FLEMING Mecma, acabat corten  
 Balissa FLEMING Mecma, acabat corten, alçada 1,00 m. fetes 
 amb pasamà de 100x5 mm., interior amb pasamà de 40x8 mm., 
 collades a formigó mitjançant rodons de 20 cm. de llargària, 
 segons detall.  Segons plànol 12.8.2 
 
ACT0010 63 63,00 63,00 
  ______________________________  
 63,00 
SUBCAPITOL 05.04 CÀMARA CONTROL ACCÉS  
05.04.01 u EQUIP AXIS P1465-LE 29MM  
 EQUIP AXIS P1465-LE 29MM 
 [AXIS P1465-LE 29mm] Equip AXIS P1465-LE 29mm 
 Càmera AXIS IP. Òptica varifocal 10.9-29 mm, 2MP. 
 Inclou suport de paret/fanal mecanitzat. 
 Targeta Micro SDXC 64GB incorporada. 
 Inclou configuració IP càmera i muntatge targeta Micro SDXC. 
ACT0010 Av.Dr.Fleming 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
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05.04.02 u LLICÈNCIA VAX ALPR ON CAMERA  
 LLICÈNCIA VAX ALPR ON CAMERA 
 [VAX ALPR ON CAMERA] Llicència Vax ALPR On Camera 
 Software pel reconeixement automatitzat de matrícules: 
 - Funcionament enfront condicions meteorològiques adverses 
 (contrallums, llum escassa o nul·la, boira, pluja o neu). 
 - Capta vials en diferents sentits. 
 - Detecció de vehicles a més de 220 km/h. 
 - Lectura de matrícules de més de 80 països. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.04.03 u ROUTER 4G POE 2 PORTS  
 ROUTER 4G POE 2 PORTS 
 [UR32] Router 4G PoE 2 ports 
 No inclou targeta SIM. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.04.04 h TÈCNIC ESPECIALISTA  
 TÈCNIC ESPECIALISTA 
 [TECNIC H] Tècnic especialista 
 Preu per hora. 
 Desplaçaments inclosos. 
ACT0010 7 7,00 7,00 
  ______________________________  
 7,00 
05.04.05 u LECTORS DE MATRÍCULA  
 LECTORS DE MATRÍCULA 
 [ADM LPR FEE] Lectors de Matrícula 
 Càmeres de seguretat ciutadana, control d'accessos, 
 permanència, aforament i radars pedagògics. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.04.06 u SIM 4G PER TRANSMISSIÓ DE LECTURA DE MATRÍCULES  
 SIM 4G PER TRANSMISSIÓ DE LECTURA DE MATRÍCULES 
 [M2M-4G ALPR] SIM 4G per transmissió de lectura de matrícules 
 Inclou: 
 - Dades il·limitades per als usos acordats i en la ubicació 
 establerta per Alphanet 
 - Securització de les dades mitjançant tunelització sobre la capa 
 d'internet. 
 - Inclou activació, configuració del servei. 
 - Monitorització de l'estat de funcionament, la cobertura i el típus 
 de xarxa 
 - Incidències remotes i presencials, així com reemplaçament en 
 cas d'incidència 
 - Pagament domiciliat. 
 - Permanència 24 mesos 
ACT0010 12 12,00 12,00 
  ______________________________  
 12,00 
05.04.07 u SERVEI DE MANTENIMENT D'UN PUNT DE CONTROL D'ACCÉS  
 SERVEI DE MANTENIMENT D'UN PUNT DE CONTROL D'ACCÉS 
 [M_PCT /CA] Servei de manteniment d'un Punt de Control d'Accés 
 Servei de manteniment d'un Sistema de Control d'Accés de 
 Vehicles mitjançant lectura de matricules. 
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.04.08 u Columnes Plus Side de 7 m.  
 Subministrament i instal·lació complerta de columna 
 troncocònica galvanitzada PLUS SIDE de 7,00 metres, 
 pintada RAL 2525.  
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ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
SUBCAPITOL 05.05 PILONES AUTOMÀTIQUES  
05.05.01 u Pilones automat. hidrauliques H7508R  
 Conjunt de 2 pilones automàtques hidrauliques Benito, model 
 Rambla  H7508R de 220mm. de diàmetre, 750 mm. d'alçada i 8 
 mm. de gruix, d'acer inoxidable AISI304. 
 Disseny Gaudinià d'alta reflectancia. 
 -Quadre de maniobra (armari metàl·lic estanca amb clau, PLC 
 programable, proteccions..) 
 -Sense guíes internes per a evitar problemes d'embussament. 
 -Mecanismes elèctrics a la part superior, per a evitcar contactes 
 amb l'aigua. 
 -Corona lluminiosa LED RGB vermlle-verd.  
 -Detector de mases Metàlicas Power Fall. 
 -Receptor de radio 
 -Comandament emisor. 
 Certificació d'eimpacte APPLUS segons normativa  
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
05.05.02 u Instal. obra civil i posta en marxa  
 Instal·lació obra civil i posta en marxa. 
 Obrir forats per a les 2 pilones automàtiques, rasa de pilona a 
 quadre (aprox. 8,00 m.) col·locar tubs de 63 mm., de pilones fins 
 a quadre. 
 Fer drentages en pilones, amb 30 cm. de grava. 
 Col·locar pilones a nivell. Formigonar i rematar paviment.  
 Retirada de les runes, fer 2 llaços magnètics de seguretat (talls, 
 cablejat i segellat amb sikaflex) 
 Posta en marca. 
 No s'inclou cable 230V fins a quadre de maniobra.  
ACT0010 1 1,00 1,00 
  ______________________________  
 1,00 
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CAPITOL 01 ENDERROC EDIFICACIONS  
01.01 m³ Enderroc edifici adossat referencia 1  
 Enderroc total d'edificacions edifici referenica 1, adossades per 1 cara, 
 d'estructura  principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i part manual. S'inclou 
 part proporcional del pla de seguretat, taxes de dipòsit controlat, càrrega i 
 transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular.  
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels 
 elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte. 
O01000 0,020 h Cap de colla 28,00 0,56 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
M01001 0,200 h Retroexcavadora 4x4 50,00 10,00 
M01002 0,080 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 4,00 
A01001 1,000 m³ Part proporcional de pla seguretat 0,20 0,20 
A01002 1,000 m³ Part proporcional de taxes abocador 1,00 1,00 
A01003 1,000 m³ Part proporcional assegurança enderroc 0,01 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  25,77 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
01.02 m³ Enderroc edifici aïllat referència 3a, Edifici Forné.  
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència 3 Edfici FORNÉ, d'estructura 
 principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i parts manuals. S'inclou part 
 proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de 
 runes i assegurança de responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels 
 elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte. 
O01000 0,020 h Cap de colla 28,00 0,56 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
M01001 0,200 h Retroexcavadora 4x4 50,00 10,00 
A01001 1,000 m³ Part proporcional de pla seguretat 0,20 0,20 
A01002 1,000 m³ Part proporcional de taxes abocador 1,00 1,00 
A01003 1,000 m³ Part proporcional assegurança enderroc 0,01 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  26,77 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
01.03 m³ Enderroc edifici aïllat referència 4a, Edifici Barceló  
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència 4 Edfici BARCELÓ, d'estructura 
 principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i parts manuals. S'inclou part 
 proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de 
 runes i assegurança de responsabilitat civil.S'inclouen les escales exteriors. 
 Estat de conservació regular. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels 
 elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte. 
O01000 0,020 h Cap de colla 28,00 0,56 
O01002 0,400 h Manobre 20,00 8,00 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
M01001 0,200 h Retroexcavadora 4x4 50,00 10,00 
A01001 1,000 m³ Part proporcional de pla seguretat 0,20 0,20 
A01002 1,000 m³ Part proporcional de taxes abocador 1,00 1,00 
A01003 1,000 m³ Part proporcional assegurança enderroc 0,01 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  24,77 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
01.04 m³ Enderroc edifici aïllat referència Casetes  
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència Casetes, 2a,5a,6a, d'estructura 
 principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i parts manuals. S'inclou part 
 proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de 
 runes i assegurança de responsabilitat civil. 
 Estat de conservació deficient. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels 
 elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte. 
O01000 0,020 h Cap de colla 28,00 0,56 
O01002 0,045 h Manobre 20,00 0,90 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
M01001 0,200 h Retroexcavadora 4x4 50,00 10,00 
A01001 1,000 m³ Part proporcional de pla seguretat 0,20 0,20 
A01002 1,000 m³ Part proporcional de taxes abocador 1,00 1,00 
A01003 1,000 m³ Part proporcional assegurança enderroc 0,01 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  17,67 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
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01.05 m³ Enderroc edifici adossat referencia 7  
 Enderroc total d'edificacions edifici referenica 7, adossades per 1 cara, 
 d'estructura  principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i part manual. S'inclou 
 part proporcional del pla de seguretat, taxes de dipòsit controlat, càrrega i 
 transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular. S'inclouen les escales exteriors.  
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels 
 elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte. 
O01000 0,020 h Cap de colla 28,00 0,56 
O01002 0,550 h Manobre 20,00 11,00 
M01001 0,200 h Retroexcavadora 4x4 50,00 10,00 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
A01001 1,000 m³ Part proporcional de pla seguretat 0,20 0,20 
A01002 1,000 m³ Part proporcional de taxes abocador 1,00 1,00 
A01003 1,000 m³ Part proporcional assegurança enderroc 0,01 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  27,77 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
01.06 m² Neteja final del terreny a màquina  
 Neteja final del terreny, un cop fet tot l'enderroc a màquina. 
 Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons 
 documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu) 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,008 h Retroexcavadora 4x4 50,00 0,40 
M01002 0,008 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 0,40 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS  
01.07 ml Tanca provisional d'cer galvanitzat  
 Tanca provisional per a er e tancament perimetral del solar un coop fet l'enderroc, 
 de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de 
 diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs 
 especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge.  
 Un metre de valla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 
 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi 
 de seguretat 
MOAJ01 0,080 h Manobre 21,40 1,71 
MT21Cxxx120 0,120 m² Plafó malla galv. --> valla obra 44,95 5,39 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DEU CÈNTIMS  
CAPITOL 02 ENDERROCS  
02.01 u Retirada de pilones senyalització  
 Retirada de pals cilíndrics de senyals, (blancs i verds)  amb mitjans manuals i 
 càrrega manual de runes sobre camió o contenidor  
O01002 0,250 h Manobre 20,00 5,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS  
02.02 u Retirada de pilones de ferro  
 Retirada de pilona ferro tipus Zaffiro DIsuasor, amb la part inferior aplanada, 
 collada a base de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa 
 sobre camió o contenidor 
O01002 0,350 h Manobre 20,00 7,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS  
02.03 u Retirada de senyals trànsit  
 Retirada de senyals de trànsit ancorades al terra,càrrega manual i mecànica de 
 l'equipament i la runa sobre camió o contenidor 
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,400 h Manobre 20,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
02.04 m Tall en paviment de formigó  
 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
 tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 
O01001 0,150 h Oficial 23,00 3,45 
P02004 1,100 m Màquina tall 3,50 3,85 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
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02.05 m Tall en paviment de mescla bituminosa  
 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
 tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 
O01001 0,180 h Oficial 23,00 4,14 
P02004 1,100 m Màquina tall 3,50 3,85 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,99 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
02.06 m² Demolició de paviment de panots  
 Demolició de paviment de panots (tipus municipal i de granet) col·locats sobre 
 formigó, de fins a 10 cm de gruix 
 i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega 
 sobre camió 
O01002 0,400 h Manobre 20,00 8,00 
MQVA04 0,150 h Compressor i 2 martells pneumàtics 21,96 3,29 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,29 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  
02.07 m² Demolició paviment mescla bituminosa  
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 
 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 
O01002 0,250 h Manobre 20,00 5,00 
MQVA04 0,050 h Compressor i 2 martells pneumàtics 21,96 1,10 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS  
02.08 m Demolició de vorada  
 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat 
 sobre retroexcavadora i càrrega 
 manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 
O01002 0,200 h Manobre 20,00 4,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS  
02.09 u Demolició d'embornal  
 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans 
 mecànics i càrrega sobre 
 camió 
O01002 0,250 h Manobre 20,00 5,00 
MQVA04 0,050 h Compressor i 2 martells pneumàtics 21,96 1,10 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS  
02.10 u Retirada arbres  
 Retirada arbres per mitjans mecànics, s'inclou el tallar, càrrega en camió i 
 transport a l'abocador. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
M01001 1,000 h Retroexcavadora 4x4 50,00 50,00 
M01002 1,000 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 50,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  131,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
02.11 m Retirada filats i tanques finques  
 Retirada filats i tanques finques, per mitjans mecànics, càrrega en camió i 
 transport a l'abocador. 
O01002 0,250 h Manobre 20,00 5,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS  
02.12 m Retirada vegetació existent  
 Retirada de la vegetació existent, fins a 1,00 m. d ela nova alineació dels vials, per 
 mitjans manuals, amb càrrega sobre camió i transporta a l'abocador.  
O01002 0,150 h Manobre 20,00 3,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS  
02.13 u Enderroc pericons registre lluminàries  
 Enderroc dels pericons registre de les lluminàries, per mitjans mecànics amb 
 destí a  runes.  
O01002 0,400 h Manobre 20,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,00 
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS  
02.14 u Retirada bàculs lluminàries abocador  
 Retirada dels bàculs de les lluminàries que no s'aprofiant, per mitjans manuals i 
 càrrega en camió per portar.los a l'abocador. 
O01001 0,150 h Oficial 23,00 3,45 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
M01001 1,000 h Retroexcavadora 4x4 50,00 50,00 
M01002 0,500 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 25,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  98,45 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
02.15 u Retirada bàculs i recuperació  
 Retirada dels bàculs de les lluminàries que s'aprofiant, i guardarlos en 
 magatzem per a la nova col.locació.  
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
M01001 0,600 h Retroexcavadora 4x4 50,00 30,00 
M01002 0,300 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 15,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  57,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
02.16 m³ Càrrega i transport de residus  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
 instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, 
 amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou deposició controlada a 
 dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
 construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una 
 densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 
 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,030 h Retroexcavadora 4x4 50,00 1,50 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
P01001 1,000 m³ Canon abocador 8,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
CAPITOL 03 BASES I PAVIMENTS  
SUBCAPITOL 03.01 AMBIT URBANITZACIÓ PM1.  
APARTAT 03.01.01 PREPARACIÓ PAVIMENTS  
03.01.01.01 m² Replanteig general de l'obra  
 Replanteig de l'obra un cop neta, de vials i dels diferents serveis a 
 instal.lar.  
O01001 0,005 h Oficial 23,00 0,12 
O01002 0,005 h Manobre 20,00 0,10 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,22 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
03.01.01.02 m² Excavació caixa paviment  
 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb 
 pala carregadora amb 
 escarificadora i càrrega indirecta sobre camió. 
O01002 0,080 h Manobre 20,00 1,60 
M01001 0,080 h Retroexcavadora 4x4 50,00 4,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
03.01.01.03 m² Repàs caixa paviment  
 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 98% PM 
O01002 0,002 h Manobre 20,00 0,04 
M01001 0,002 h Retroexcavadora 4x4 50,00 0,10 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,14 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
03.01.01.04 m³ Càrrrega camió  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
 gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 
 km. S'inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la 
 deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 
 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de 
 construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus 
 (ORDEN MAM/304/2002) 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,030 h Retroexcavadora 4x4 50,00 1,50 
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M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
P01001 1,000 m³ Canon abocador 8,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
03.01.01.05 pa Reposició de paviments malmenats  
 Reposició de posibles zones de paviments malmenats al fer els diferents treballs 
 d'enderrocs, treballs amb maquinària per a rases d'instal·lacions, ajustat 
 paviment nous amb existents,  i col·locació senyals. Partida a justificar 
P3124 1,000 u reposició ajustificar 5.500,00 5.500,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.500,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL CINC-CENTS EUROS  
03.01.01.06 m Pletina acer Corten 10x200 mm.  
 Junta canvi de paviment, formada per pletina d'acer Corten col·locada en vertical 
 en delimitacions, segons plànol 11.1.2 Limits i juntes 
O01001 0,300 h Oficial 23,00 6,90 
O01002 0,300 h Manobre 20,00 6,00 
P03250 1,100 m Platina Corten 10x200 mm. 45,00 49,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  62,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
03.01.01.07 m Formació junta dilatació paviment  
 Formació junta dilatació al paviment de formigó segons detall plànol 11.1.2 limits 
 i juntes 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
P03125 0,500 h Màquina tall juntes formigó 40,00 20,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  31,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
03.01.01.08 m Paviment direccional de  80 cm.  
 Paviment direccional de  80 cm. d'maple,s egons plànol 12.10.1 Accessibilitat. 
O01001 0,540 h Oficial 23,00 12,42 
O01002 0,650 h Manobre 20,00 13,00 
P01008 0,040 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 4,80 
P93110 0,900 m² Panot platja d'Aro 35,00 31,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  61,72 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
03.01.01.09 m Paviment tàctil de 60 cm.  
 Paviment tàctil de 60 cm. d'ample, segons plànol 12.10.1Accessibilitat. 
O01001 0,400 h Oficial 23,00 9,20 
O01002 0,400 h Manobre 20,00 8,00 
P01008 0,030 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 3,60 
P93110 0,700 m² Panot platja d'Aro 35,00 24,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  45,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
03.01.01.10 m IPA 1,80m. ample i 2,20 m. alt  
 IPA 1,80m. d'ample x 2,20 m. alt sense obstacles, segons plànol 12.10.1 
 Accessibilitat. 
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
P03116 1,000 m iPA 1,50 1,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
APARTAT 03.01.02 PAVIMENT TIPUS 1  
03.01.02.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa de tot-ú indicada 
 en plànols de secció.Segons plànol 11.1.1 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
MQCO01 0,100 h Piconadora estàtica 47,46 4,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,75 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
03.01.02.02 m² Base paviment tot-ú, 20 cm.  
 Formació base assentament paviment tipus 1, damunt el terreny compactat , una 
 capa de tot-ú artificial degudament compactat, de un gruix de 20 cm.  
O01001 0,600 h Oficial 23,00 13,80 
MQEX01 0,002 h Pala carregadora pneumàtic petita 65,00 0,13 
MQCO02 0,250 h Piconadora vibradora autopropulsada 65,00 16,25 
MT01xxxx140 0,250 m³ Tot-u natural 22,00 5,50 
  _________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..........................................  35,68 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  
03.01.02.03 m² Acabat formigó 12 cm. de gruix  
 Acabat paviment tipus 1 a base de: Formigó en masa de 12 cm. de gruix, HM-25, 
 amb arid reciclat de 15 cm. de gruix, armat ab mallat d.6 de 15x15 cm., desactivat i 
 acabat polit, amb pigment vermell 3130H, amb una dosificaicó de 10 kg/m³, i 
 juntes de dilatació cada 25,00 m² 
O01001 0,200 h Oficial 23,00 4,60 
O01002 0,200 h Manobre 20,00 4,00 
P01005 0,140 m³ Formigó acolorit  12 cm. 92,00 12,88 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,48 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
APARTAT 03.01.03 PAVIMENT TIPUS 2 (drenat)  
03.01.03.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la base del paviment 
 indicat en plànols de secció. . 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
MQCO01 0,100 h Piconadora estàtica 47,46 4,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,75 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
03.01.03.02 m² Geotèxtil GEOBASIS SIS (300)  
 Subministrament i col·locació de Geotèxtil tipus GEOBASIC SIS (300 gr/ m2) 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
P02010102 1,100 m² Geotextil de 300 2,50 2,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,95 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS  
03.01.03.03 m² Malla tridimensional GEOCELDA  
 Malla tridimensional GEOCELDA PE, e = 30 cm, amb reomplert calices rentades, 
 4  20 mm 
O01001 0,400 h Oficial 23,00 9,20 
O01002 0,400 h Manobre 20,00 8,00 
P0201022 1,100 m² Geocelda 38,00 41,80 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  59,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS  
03.01.03.04 m² Graves calices rentades  
 Graves calices rentades, 2 cm gruix, 4-11 mm diàmetre 
 
M01001 0,100 h Retroexcavadora 4x4 50,00 5,00 
MQCO02 0,100 h Piconadora vibradora autopropulsada 65,00 6,50 
P02007 0,150 m³ Graves rentades 45,00 6,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  18,25 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
03.01.03.05 m² Geotèxtil GEOBASIS SIS (150)  
 Subministrament i col·locació de Geotèxtil tipus GEOBASIC SIS (150 gr/ m2) 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
P02010104 1,100 m² Geotextil 150 1,95 2,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,35 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  
03.01.03.06 m² Llit de sorra 3-5 cm.  
 Llit sorra 3  5 cm, amb àrid 2  6 mm 
O01001 0,040 h Oficial 23,00 0,92 
O01002 0,040 h Manobre 20,00 0,80 
M01002 0,050 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 2,50 
M01003 0,020 h Camió dumper 20 TN amb grúa 42,00 0,84 
P010071 0,320 tn Sorra riu sense clasificar 4,50 1,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
03.01.03.07 m² Malla Flexbrick tipus "Jardin Niel ",  
 Malla Flexbrick tipus “Jardin Niel», amb malla galvanitzada i peces terracota 8 cm 
 gruix, rejuntades amb sorra sílice 1 mm. 
O01001 0,800 h Oficial 23,00 18,40 
O01002 0,800 h Manobre 20,00 16,00 
P0201026 1,100 m² Malla Flexbrick Jardin Niel 75,00 82,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  116,90 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  



 QUADRE DE DESCOMPOSATS  
Projecte d'urbanització del PMU 1 "Plaça Doctor Trueta" Platja d'Aro 
PROMOTOR     JUNTA COMPENSACIÓ PMU 1 “PLAÇA DR.TRUETA” 
ARQUITECTE    CARLES BOSCH GENOVER         
CODI QUANTITAT UD RESUM  PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
11 de desembre de 2024  Pàgina 7  

APARTAT 03.01.04 PAVIMENT TIPUS 3  
03.01.04.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa de tot-ú indicada 
 en plànols de secció i planta 11.1.1. 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
MQCO01 0,100 h Piconadora estàtica 47,46 4,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,75 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
03.01.04.02 m² Formació base  
 Formació base assentament paviment tipus 2, format per: 
 Doble capa de tot-ú artifical compactat, de 20 cm. de gruix cadascuna. Segons 
 plànol 11.1.1 
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
MQEX01 0,040 h Pala carregadora pneumàtic petita 65,00 2,60 
MQCO02 0,300 h Piconadora vibradora autopropulsada 65,00 19,50 
MT01xxxx140 0,500 m³ Tot-u natural 22,00 11,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  35,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
03.01.04.03 m² Paviment asfàltic  
 Paviment asffàltic d'acabat tipus 3 format per: 
 Capa base AC22, base 5, gruix 7 cm. 
 Reg d'emprimació 
 Capa rodadrua AC 16 sfr D, de  cm. de gruix.  
O01001 0,012 h Oficial 23,00 0,28 
O01002 0,120 h Manobre 20,00 2,40 
M01015 0,120 h estendora 125,00 15,00 
M01016 0,120 h piconador pneumàtics 85,00 10,20 
P93004 0,090 m³ Aglomerat arid vermell 60,00 5,40 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  33,28 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
APARTAT 03.01.05 PAVIMENT TIPUS 4  
03.01.05.01 m² Piconat terreny natural al 95% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa de formigó, 
 indicada en plànols de secció i planta 11.1.1 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
MQCO01 0,100 h Piconadora estàtica 47,46 4,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,75 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
03.01.05.02 m² Formació base de formigó  
 Formació base paviment 4 a base de: 
 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 10 cm. de gruix, consistencia plàstica i 
 granulimetria maxima 20 mm.  
O01001 0,120 h Oficial 23,00 2,76 
O01002 0,120 h Manobre 20,00 2,40 
P01003 0,200 m³ Formigó HM-200 80,00 16,00 
M01005 0,200 m³ Descàrrega formigó amb cubilot 22,00 4,40 
P02001 12,000 kg Acer B500Sd 0,85 10,20 
P02008 1,100 m² Mallat d.5/15x30 1,50 1,65 
P04003 0,100 m² Poliestiré expandit 1,50 0,15 
P04004 1,100 m² Làmina polietilé 0,95 1,05 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  38,61 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
03.01.05.03 m² Acabat paviment codi 4  
 Acabat paviment codi 4 format per: 
 Capa de morter de ciment M-80b de 3 cm. de gruix. 
 Lloseta terratzo 40x40x4 cm. de color blanc. 
O01001 0,600 h Oficial 23,00 13,80 
O01002 0,600 h Manobre 20,00 12,00 
P01008 0,050 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 6,00 
P93110 1,100 m² Panot platja d'Aro 35,00 38,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  70,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
APARTAT 03.01.06 PAVIMENT TIPUS 5  
03.01.06.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa de grava neta 
 indicada en plànol 11.1.1. 
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O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
MQCO01 0,100 h Piconadora estàtica 47,46 4,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,75 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
03.01.06.02 m² Base capa de grava de 40 cm.  
 Geotèxtil per a protecció d'arrels 
 Capa de grava neta de 40 cm. per a suport del paviment d'acabat.  
M01001 0,200 h Retroexcavadora 4x4 50,00 10,00 
MQCO02 0,300 h Piconadora vibradora autopropulsada 65,00 19,50 
P02007 0,500 m³ Graves rentades 45,00 22,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  52,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS  
03.01.06.03 m² Acabat amb terra vegetal  
 Subministrament i estesa de capa de terra vegetal, amb un gruix minim de 50 
 cm., com acabat del paviment ipus 5.  
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
M01005 0,050 m³ Descàrrega formigó amb cubilot 22,00 1,10 
P02006 0,600 m³ Tera vegetal 48,00 28,80 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  32,20 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 03.02 PROJECTE COMPLEMENTARI C/D.FLEMING  
03.02.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 95% PM, abans de rebre la capa de tot-ú indicada 
 en plànols de secció. . 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
MQCO01 0,100 h Piconadora estàtica 47,46 4,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,75 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
03.02.02 m³ Sub.base tot-ú, piconat 98%  
 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 30). 
 Codi 3 Plànol 11.2.1 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
MQCO02 0,140 h Piconadora vibradora autopropulsada 65,00 9,10 
MT01xxxx140 1,100 m³ Tot-u natural 22,00 24,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  33,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
03.02.03 m³ Base gravilla 3/8 de 5 cm.  
 Base gravilla 3/8 de 5 cm., per a suport de paviment Breinco Filtra. 
O01002 0,600 h Manobre 20,00 12,00 
MT01xxxx040 1,100 m³ Grava 40,66 44,73 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  56,73 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
03.02.04 m² Paviment formigó 10 cm.  
 Formigó HM-20/P/20/I en massa per a suport llosa final, e= 10 cm, . Juntes 
 dilatació cada 25 m2.Consitencia plàstica i granulomaettria màxima de 20 mm.  
O01001 0,200 h Oficial 23,00 4,60 
O01002 0,200 h Manobre 20,00 4,00 
P01004 0,130 m³ Formigó HM-20 75,00 9,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  18,35 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  
03.02.05 m Pletina d'acer Corten 10x200 mm.  
 Pletina d'acer Corten 10x200 mm. en delimitacions juntes del paviment segons 
 plànol 11.1.2 
O01001 0,300 h Oficial 23,00 6,90 
O01002 0,300 h Manobre 20,00 6,00 
P03250 1,100 m Platina Corten 10x200 mm. 45,00 49,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  62,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
03.02.06 m Rigola feta amb peça 20x20x8 de Breinco  
 Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 20x20 cm i 8 cm de gruix 
 mitjà, col·locades amb morter, damunt base de formigó. 
 NOTA. detall base 3.   
O01001 0,600 h Oficial 23,00 13,80 
O01002 0,600 h Manobre 20,00 12,00 
P01008 0,050 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 6,00 
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P93102 1,100 m Rigola blanca 20x20x8 cm. 3,50 3,85 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  35,65 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
03.02.07 m Vorada recta de formigó T2  
 Subministre i col.locació de vorada recta de formigó, model T2 d'ICA o similar, , 
 col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència 
 mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada 
 amb morter. Segons plànol detall 11.1.1 
O01001 0,300 h Oficial 23,00 6,90 
O01002 0,300 h Manobre 20,00 6,00 
P01002 0,080 m³ Formigó HM-15 76,00 6,08 
P93101 1,100 m Vorada Breinco T2 8,20 9,02 
P01008 0,020 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 2,40 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  30,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
03.02.08 m² Paviment llosa Vulcano  
 Acabat paviment voravia carrer, amb lloseta de Breinco model Vulcano, agafada 
 amb morter, segons plànol 11.1.1 
O01001 0,600 h Oficial 23,00 13,80 
O01002 0,600 h Manobre 20,00 12,00 
P01008 0,050 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 6,00 
P93111 1,100 m² Llosa Vulcano 45,00 49,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  81,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 03.03 PROJECTE COMPLEMENTARI D/J.M.VILA  
03.03.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM.  
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa de tot-ú indicada 
 en plànols de secció i planta 11.1.1. 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
MQCO01 0,100 h Piconadora estàtica 47,46 4,75 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,75 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
03.03.02 m² Formació base  
 Formació base assentament paviment tipus 2, format per: 
 Doble capa de tot-ú artifical compactat, de 20 cm. de gruix cadascuna. Segons 
 plànol 11.1.1 
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
MQEX01 0,040 h Pala carregadora pneumàtic petita 65,00 2,60 
MQCO02 0,300 h Piconadora vibradora autopropulsada 65,00 19,50 
MT01xxxx140 0,500 m³ Tot-u natural 22,00 11,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  35,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
03.03.03 m² Reg d'adherencia  
 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH. 
 Segons plànol 11.1.1 
O01001 0,010 h Oficial 23,00 0,23 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
P930031 1,100 m2 Reg d'adherencia 0,80 0,88 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,31 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
03.03.04 m² Capa base AC 22, base S, e = 7 cm  
 Capa base AC 22, base S, e = 7 cm Segons plànol 11.1.1 
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
M01015 0,150 h estendora 125,00 18,75 
M01016 0,150 h piconador pneumàtics 85,00 12,75 
P93004 0,100 m³ Aglomerat arid vermell 60,00 6,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  41,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
03.03.05 m² Reg emprimació  
 Reg d'emprimació, Segons plànol 11.1.1 
O01001 0,010 h Oficial 23,00 0,23 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
P93003 1,000 m2 reg d'emprimació 0,80 0,80 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,23 
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
03.03.06 m² Capa rodadura AC16  
 Subministrament i col·locació de paviment d'asfalt format d'acabat format per - 
 Capa de rodament formada per mescla bituminosa en calent, tipus AC16 surf D, 
 e = 5 cm Segons plànol 11.1.1 
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
M01015 0,200 h estendora 125,00 25,00 
M01016 0,200 h piconador pneumàtics 85,00 17,00 
P93004 0,150 m³ Aglomerat arid vermell 60,00 9,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  55,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 03.04 CONTROL DE QUALITAT  
03.04.01 pa Control de qualitat  
 Control de qualitat dels materials i les instal·lacions de tota l'obra (P - 3). Partida a 
 justificar.  
P00501 1,000 u control qualitat 4.200,00 4.200,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.200,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS  
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS  
SUBCAPITOL 04.01 XARXA PLUJANES  
04.01.01 m³ Excavació rases  
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa de plujanes,  
 per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent refí manual de fons i deixant 
 les terres al costat.  
O01002 0,090 h Manobre 20,00 1,80 
M01001 0,090 h Retroexcavadora 4x4 50,00 4,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
04.01.02 m³ Excavació de pous  
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, per a xarxa de plujanes,  en 
 terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
M01001 0,100 h Retroexcavadora 4x4 50,00 5,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS  
04.01.03 m³ Tapar rases  
 Reblert i piconat de rases xarxa plujanes un cop col.locats els tubs, a màquina 
 per capes, i un grau de compactació del 95% PN. amb les mateixes de l'excavació 
O01002 0,080 h Manobre 20,00 1,60 
M01001 0,040 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,00 
M01101 0,040 h Piconadora manual (granota) 30,00 1,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
04.01.04 m³ Càrrega i transport terres  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a rases xarxa 
 plujanes, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon de l'abocador controlat. Es 
 presentaran els justificants adients. 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,030 h Retroexcavadora 4x4 50,00 1,50 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
P01001 1,000 m³ Canon abocador 8,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
04.01.05 u Embornal 70x30x85 cm.  
 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. S'inclou marc i tapa 
 de fosa. 
O01001 5,000 h Oficial 23,00 115,00 
O01002 5,000 h Manobre 20,00 100,00 
MT02FOMa010 0,100 m³ Formigó en massa HM-20/B/20/I 84,23 8,42 
P01008 0,010 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 1,20 
P06001 85,000 u Geros 0,26 22,10 
MT18SAMx010 1,000 ut Marc i tapa registre fosa 70x30 cm 44,89 44,89 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  291,61 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
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04.01.06 u Embornal tipus bústia  
O01001 5,000 h Oficial 23,00 115,00 
O01002 5,000 h Manobre 20,00 100,00 
MT02FOMa010 0,100 m³ Formigó en massa HM-20/B/20/I 84,23 8,42 
P01008 0,010 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 1,20 
P06001 85,000 u Geros 0,26 22,10 
P0406 1,000 u Marc i tapa bùstia 150,00 150,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  396,72 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
04.01.07 u Pou registre  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús marc i tapa de fosa 
 gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i mitja canya. Alçada promig 1,50 m. 
O01001 6,000 h Oficial 23,00 138,00 
O01002 6,000 h Manobre 20,00 120,00 
P06001 110,000 u Geros 0,26 28,60 
P01008 0,600 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 72,00 
P06100 1,000 u Tapa rodona fosa dùctil 135,00 135,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  493,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
04.01.08 m Claveguera d.315  
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret inetna llisa i externa 
 corrugada de polietilè AD SN8, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 300 
 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de 
 maniguets, amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa, assentada 
 damunt llit de sorra i protegida amb el mateix tipus de material. Per a formació 
 escomeses.   
O01001 0,400 h Oficial 23,00 9,20 
O01002 0,400 h Manobre 20,00 8,00 
MT18SATf040 1,020 ml Tub de  PVC Ø 315 cm 23,50 23,97 
MT02FOMa010 0,070 m³ Formigó en massa HM-20/B/20/I 84,23 5,90 
AMOCPxxx030 0,010 m³ Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) 113,93 1,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  48,21 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
04.01.09 m Claveguera AD SN8 d.500  
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa 
 corrugada de polietilè AD SN8, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa 
 anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb 
 grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa. 
O01001 0,450 h Oficial 23,00 10,35 
O01002 0,450 h Manobre 20,00 9,00 
MT18SATf050 1,020 ml Tub de formigó Ø 40 cm 18,41 18,78 
MT02FOMa010 0,080 m³ Formigó en massa HM-20/B/20/I 84,23 6,74 
AMOCPxxx030 0,010 m³ Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) 113,93 1,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  46,01 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb UN CÈNTIMS  
04.01.10 u Connexió a xarxa existent  
 Conjunt de treball necessaris per a realitzar connexió de la nova xarxa a la xarxa 
 existent. 
O01001 3,000 h Oficial 23,00 69,00 
O01002 3,000 h Manobre 20,00 60,00 
MT18SATf040 3,000 ml Tub de  PVC Ø 315 cm 23,50 70,50 
MT02FOMa010 0,100 m³ Formigó en massa HM-20/B/20/I 84,23 8,42 
AMOCPxxx030 0,100 m³ Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) 113,93 11,39 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  219,31 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DINOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
04.01.11 m Canal interceptora Norinco  
 Subministrament i col·locació de canal interceptora NORINCO, segons plànol 
 detall 12.1.1, amb reixa de fosa.  
O01001 0,200 h Oficial 23,00 4,60 
O01002 0,200 h Manobre 20,00 4,00 
P01008 0,030 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 3,60 
MT18SAGx260 1,100 ml Canaleta PP amb reixa fund. acer 200x240 mm 250 kN 251,64 276,80 
MT18SAGx280 0,300 ut Tapa i sortida lateral 110 de PVC per a canaleta 20,96 6,29 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  295,29 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 04.02 XARXA SANEJAMENT  
04.02.01 m³ Excavació rases  
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 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa de plujanes,  
 per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent refí manual de fons i deixant 
 les terres al costat.  
O01002 0,090 h Manobre 20,00 1,80 
M01001 0,090 h Retroexcavadora 4x4 50,00 4,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
04.02.02 m³ Excavació de pous  
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, pera xarxa de residuals, en 
 terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
M01001 0,100 h Retroexcavadora 4x4 50,00 5,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS  
04.02.03 m³ Tapar rases  
 Reblert i piconat de rases xarxa clavegueram un cop col.locats els tubs, a 
 màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. amb les mateixes de 
 l'excavació 
O01002 0,080 h Manobre 20,00 1,60 
M01001 0,040 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,00 
M01101 0,040 h Piconadora manual (granota) 30,00 1,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
04.02.04 m³ Càrrega i transport terres  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a rases xarxa 
 clavegueram, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon de l'abocador controlat. 
 Es presentaran els justificants adients. 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,030 h Retroexcavadora 4x4 50,00 1,50 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
P01001 1,000 m³ Canon abocador 8,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
04.02.05 m Claveguera d.500  
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa 
 corrugada de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal 
 exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma 
 UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col.locat al 
 fons de la rasa. 
O01001 0,400 h Oficial 23,00 9,20 
O01002 0,400 h Manobre 20,00 8,00 
MT18SATF041 1,020 m Tub de  PVC Ø 500 cm 28,00 28,56 
MT02FOMa010 0,070 m³ Formigó en massa HM-20/B/20/I 84,23 5,90 
AMOCPxxx030 0,010 m³ Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) 113,93 1,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  52,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
04.02.06 u Pou registre  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús marc i tapa de fosa 
 gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i mitja canya. Alçada promig 1,50 m. 
O01001 6,000 h Oficial 23,00 138,00 
O01002 6,000 h Manobre 20,00 120,00 
P06001 110,000 u Geros 0,26 28,60 
P01008 0,600 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 72,00 
P06100 1,000 u Tapa rodona fosa dùctil 135,00 135,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  493,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
04.02.07 u Connexió a xarxa  
 Conjunt de treball necessaris per a realitzar connexió de la nova xarxa a la xarxa 
 existent. 
O01001 3,000 h Oficial 23,00 69,00 
O01002 3,000 h Manobre 20,00 60,00 
MT18SATf040 3,000 ml Tub de  PVC Ø 315 cm 23,50 70,50 
MT02FOMa010 0,100 m³ Formigó en massa HM-20/B/20/I 84,23 8,42 
AMOCPxxx030 0,100 m³ Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) 113,93 11,39 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  219,31 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DINOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL 04.03 XARXA AIGUA POTABLE  
04.03.01 pa. Retirada instal.lacions existents  
 Partida alçada per demolició de tubs i instal·lacions d'aigua potable existent 
O01001 20,000 h Oficial 23,00 460,00 
O01002 20,000 h Manobre 20,00 400,00 
M01001 10,000 h Retroexcavadora 4x4 50,00 500,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.360,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS  
04.03.02 m³ Excavació rases  
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de 
 fondària, reblert i compactació amb 
 terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora 
O01002 0,090 h Manobre 20,00 1,80 
M01001 0,090 h Retroexcavadora 4x4 50,00 4,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
04.03.03 m³ Tapar rases  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de 
 la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, 
 amb compactació del 90% PM 
O01002 0,080 h Manobre 20,00 1,60 
M01001 0,040 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,00 
M01101 0,040 h Piconadora manual (granota) 30,00 1,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
04.03.04 m³ Càrrega i transport de terres sobrants  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a rases xarxa 
 instal.lacions, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon de l'abocador controlat. 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,030 h Retroexcavadora 4x4 50,00 1,50 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
P01001 1,000 m³ Canon abocador 8,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
04.03.05 m Formació llit de sorra  
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós posterior 
 recobriment de la canonada amb el mateix tipusde material 
O01002 0,050 h Manobre 20,00 1,00 
M01001 0,050 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,50 
M01002 0,020 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 1,00 
P07007 0,320 tn Sorra riu 12,40 3,97 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,47 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
04.03.06 u Pous registre vàlvules  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús marc i tapa de fosa 
 gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i mitja canya. Alçada promig 1m. 
  
O01001 4,000 h Oficial 23,00 92,00 
O01002 4,000 h Manobre 20,00 80,00 
P06001 110,000 u Geros 0,26 28,60 
P01008 0,600 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 72,00 
P06100 1,000 u Tapa rodona fosa dùctil 135,00 135,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  407,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
04.03.07 m Tub polietilé AD d.50  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
 de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
 accessoris de plàstic i col·locat al fons 
 de la rasa i cinta blava a la part superior de senyalització 
O01005 0,040 h Oficial instal.lador 23,00 0,92 
O01006 0,040 h Ajudant instal.aldor 20,00 0,80 
P09001 1,100 m Canonada AD 50 18,50 20,35 
P09003 1,100 m Cinta blava senyalització 0,40 0,44 
M01010 0,010 h Màquina soldar 35,00 0,35 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  22,86 
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
04.03.08 pa Substitució escomesa  
 Substitució d'escomesa. Inclou tots els treballs necessàris per a realitzar 
 escomesa provisional d'obra. 
O01005 6,000 h Oficial instal.lador 23,00 138,00 
O01006 6,000 h Ajudant instal.aldor 20,00 120,00 
P09202 2,000 u derivació 125/63 150,00 300,00 
P09003 10,000 m Cinta blava senyalització 0,40 4,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  562,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS  
04.03.09 pa Connexió nova escomesa  
 Treballs necessàris per a conectar la nova escomesa als edificic, connexions 
 provisionals per obres i reparar 
 tot el que s'hagi pogut malmetre. 
O01005 3,000 h Oficial instal.lador 23,00 69,00 
O01006 3,000 h Ajudant instal.aldor 20,00 60,00 
P09202 1,000 u derivació 125/63 150,00 150,00 
P09003 5,000 m Cinta blava senyalització 0,40 2,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  281,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS  
04.03.10 u Vàlvula comporta d.50  
 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de PN, cos de 
 fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 
 (GGG50), amb revestiment de 
 resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, 
 eix d'acer inoxidable 1.4021 
 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de 
 canalització soterrada.  
O01001 1,000 h Oficial 23,00 23,00 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
P09011 1,000 u Vàvula Haele DN 125 295,00 295,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  338,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS  
04.03.11 ut Hidrant soterrat, sortida d.100  
 Subministrament, col·locació i connexió d'hidrant per pericó 
 registrable, amb una sortida de 100 mm. 
O01001 3,000 h Oficial 23,00 69,00 
O01002 3,000 h Manobre 20,00 60,00 
MT18SAHx030 1,000 ut Hidrant soterrat 100 mm 747,16 747,16 
MT18SAHx040 1,000 ut P.P. Elements hidrant 128,37 128,37 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.004,53 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 04.04 ENLLUMENAT PUBLIC  
04.04.01 pa Retirada ins. existent  
 Demolició de tubs i instal·lacions d'enllumenat soterrades 
O01001 4,000 h Oficial 23,00 92,00 
O01002 4,000 h Manobre 20,00 80,00 
P04300 1,000 u material 50,00 50,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  222,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS  
04.04.02 u Desmuntatge llumenera  
 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de 
 subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó 
 a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de 
 runa sobre camió o contenidor 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
04.04.03 m³ Excavació rases  
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, reblert i compactació amb terres 
 seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora 
O01002 0,090 h Manobre 20,00 1,80 
M01001 0,090 h Retroexcavadora 4x4 50,00 4,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,30 
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
04.04.04 m³ Tapar rases enllumenat  
 Reblert i piconat de rases xarxa instal.lació d'enllumenat, a màquina per capes, i 
 un grau de compactació del 95% PN. amb les mateixes de l'excavació 
O01002 0,080 h Manobre 20,00 1,60 
M01001 0,040 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,00 
M01101 0,040 h Piconadora manual (granota) 30,00 1,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
04.04.05 m³ Càrrega i transport de terres sobrants  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a rases xarxa 
 instal.lacions, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon de l'abocador controlat. 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,030 h Retroexcavadora 4x4 50,00 1,50 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
P01001 1,000 m³ Canon abocador 8,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
04.04.06 u Pericó registre  
 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de 
 serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 
 arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 
 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de 
 la mateixa excavació. S'inclou tapa de registre de fosa.  
O01001 6,000 h Oficial 23,00 138,00 
O01002 6,000 h Manobre 20,00 120,00 
P06001 110,000 u Geros 0,26 28,60 
P01008 0,600 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 72,00 
P06100 1,000 u Tapa rodona fosa dùctil 135,00 135,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  493,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
04.04.07 m Tub corvable d.75 mm.  
 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, doble capa, aïllant 
 i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a 
 compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada 
O01001 0,040 h Oficial 23,00 0,92 
O01002 0,040 h Manobre 20,00 0,80 
P21001 1,100 m tub corvable d.75 1,05 1,16 
P21002 1,100 m corda per cablejat 0,10 0,11 
P01008 0,002 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 0,24 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3,23 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
04.04.08 m Protecció tub amb sorra  
 Reblert de la rasa amb sorra, per a protecció del tub corrugat i l'instal.lació 
 d'enllumenat, damunt de la xapa de morter de senyalització 
O01002 0,050 h Manobre 20,00 1,00 
M01001 0,050 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,50 
M01002 0,020 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 1,00 
P07007 0,320 tn Sorra riu 12,40 3,97 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,47 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
04.04.09 m Cable 4x6 mm²  
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
 RZ1-K (AS), tetrapolar, de 
 secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
 fums, col·locat en tub 
P030409 1,000 m costa brava 5,43 5,43 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,43 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
04.04.10 m Conductor de coure nu  
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 
O01001 0,010 h Oficial 23,00 0,23 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
P21003 1,100 m cable couer nu 35 mm2. 3,50 3,85 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,28 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
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04.04.11 u Base columna de 4 m.  
 Formació de fonament per columna de 4 m., com a màxim, amb formigó HM-25. 
 Incloent excavació de terres, subministrament i vibrat de formigó en formació de 
 dau de 60x60x60 cm. S'inclou piqueta de conennexióa  terra. 
O01001 1,000 h Oficial 23,00 23,00 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
P01003 1,000 m³ Formigó HM-200 80,00 80,00 
P21006 1,000 u Piqueta posta a terra 35,00 35,00 
P21007 1,000 u Borna de conenxió 4,50 4,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  162,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
04.04.12 u Columnes Plus Side de 7 m.  
 Subministrament i instal·lació complerta de columna troncocònica 
 galvanitzada PLUS SIDE de 7,00 metres, pintada RAL 2525.  
P03411 1,000 u Costa Brava 1.088,00 1.088,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.088,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUITANTA-VUIT EUROS  
04.04.13 pa Connexió a xarxa existent  
  Connexió a la xarxa d'enllumenat existent, no modficada. 
O01001 3,000 h Oficial 23,00 69,00 
O01002 3,000 h Manobre 20,00 60,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  129,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS  
04.04.14 u Columna troncónica de 4,00 m.  
 Subministrament i instal·lació complerta de columna troncocònica 
 galvanitzada de 4 metres substlpunts de llum que es troben en mal estat..  
P030413 1,000 u costa brava 413,57 413,57 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  413,57 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRETZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
04.04.15 u Reutilització bàculs existents  
 Reutilització dels bàculs existents, per a suport de les nove lluminàries a 
 instal.lar.  
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P01002 0,300 m³ Formigó HM-15 76,00 22,80 
MT18ELLx300 1,000 ut P.P. Accessoris bàculs recupertas 75,48 75,48 
MQCA05 1,550 h Camió grua 53,47 82,88 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  202,66 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
04.04.16 u Llumenera NIX 66W  
 Subministrament i instal·lació complerta de llumenera model NIX 66W de la 
 casa ROURA, inclòs cable muntant de 3x2,5 mm² 
P03415 1,000 u costa brava 372,40 372,40 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  372,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
04.04.17 u Llumenera LUNA (FL01)  
 Subministrament i instal·lació complerta de llumenera de la casa ROURA 
 [FL.01] LUNA SIDE 67 W., pintada RAL 2525  
 N° de artícle:  
 Fluxe lluminos (Lluminaria): 6754 lm 
 Fluxe lluminos (Lámpades): 8147 lm 
 Potencia de les lluminarias: 67.0 W 
 Clasificació lluminarias segons CIE: 100 
 Codi CIE Flux: 32 66 92 100 83 
 Lámpada: 1 x 34L 3000K 0.70A (Factor de correcció 1.000). 
P030416 1,000 u Costa Brava 762,24 762,24 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  762,24 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
04.04.18 u Llumenera KIRO LIRA  
 Subministrament i instal·lació complerta de llumenera model KIRO LIRA 
 33W. de la casa ROURA.  
 N° de artícle:  
 Fluxe lluminos (Lluminaria): 4553 lm 
 Fluxe lluminos (Lámpades): 5363 lm 
 Potencia de les lluminarias: 33.0 W 
 Clasificació lluminarias segons CIE: 100 
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 Codi CIE Flux: 32 66 92 100 85 
 Lámpada: 1 x 34L 3000K 0.70A (Factor de correcció 1.000). 
P030417 1,000 u costa brava 334,41 334,41 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  334,41 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
04.04.19 u Focus per a pas vianants ROMA S  
 Subministrament i instal·lació complerta de FOCUS PER PAS DE 
 VIANANTS led ROURA [16.27I] LUMINARIA ROMA S (Tipo 1)  
 Fluxe lluminos (Luminaria): 6350 lm 
 Fluxe lluminos (Lámpades): 6528 lm 
 Potencia de les luminaries: 47.0 W 
 Clasificació lulminaries segons CIE: 99 
 Codi CIE Flux: 35 74 95 99 97 
 Lámpada: 1 x 24L 3000K 0.70A (Factor de correcció 1.000). 
P030419 1,000 u Focus Roma 658,88 658,88 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  658,88 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
04.04.20 u Piqueta 14,6 mm. i 1,50 m.  
 Piqueta 14,6 mm. i 1,50 m. 
O01001 0,250 h Oficial 23,00 5,75 
O01002 0,250 h Manobre 20,00 5,00 
P05001 1,000 u Piqueta 14,6 15,00 15,00 
P05002 1,000 u Accesoris piqueta 28,00 28,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  53,75 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 04.05 XARXA COMUNICACIONS  
04.05.01 m² Aixecar paviment  
 Demolició de paviment d'asfalt o de panots, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m 
 d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclou el tallar l'asfalt. 
O01002 0,400 h Manobre 20,00 8,00 
MQVA04 0,150 h Compressor i 2 martells pneumàtics 21,96 3,29 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,29 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  
04.05.02 m³ Excavació rases  
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, reblert i compactació amb 
 terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora 
O01002 0,090 h Manobre 20,00 1,80 
M01001 0,090 h Retroexcavadora 4x4 50,00 4,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
04.05.03 m³ Tapar rases  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de 
 la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, 
 amb compactació del 90% PM 
O01002 0,080 h Manobre 20,00 1,60 
M01001 0,040 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,00 
M01101 0,040 h Piconadora manual (granota) 30,00 1,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
04.05.04 m³ Càrrega i transpor abocador  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
 instal·lació autoritzada de gestió de 
 residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 
 10 km 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,030 h Retroexcavadora 4x4 50,00 1,50 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
P01001 1,000 m³ Canon abocador 8,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
04.05.05 m Formació llit de sorra  
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós posterior 
 recobriment de la canonada amb el mateix tipusde material 
O01002 0,050 h Manobre 20,00 1,00 
M01001 0,050 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,50 
M01002 0,020 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 1,00 
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P07007 0,320 tn Sorra riu 12,40 3,97 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,47 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
04.05.06 u Pericó registre tipus H  
 Pericó de registre de formigó prefabricat amb armari i tapa tipus H, per a 
 instal·lacions de telefonia, col·locat 
 sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra 
 de la mateixa excavació 
O01001 5,000 h Oficial 23,00 115,00 
O01002 5,000 h Manobre 20,00 100,00 
P06001 150,000 u Geros 0,26 39,00 
P01008 0,600 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 72,00 
P06100 1,000 u Tapa rodona fosa dùctil 135,00 135,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  461,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS  
04.05.07 u Pericó registre tipus M  
 Pericó de registre de formigó prefabricat amb armari i tapa tipus M, per a 
 instal·lacions de telefonia, col·locat 
 sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra 
 de la mateixa excavació 
O01001 3,000 h Oficial 23,00 69,00 
O01002 3,000 h Manobre 20,00 60,00 
P06001 110,000 u Geros 0,26 28,60 
P01008 0,600 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 72,00 
P06100 1,000 u Tapa rodona fosa dùctil 135,00 135,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  364,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
04.05.08 m Canalització 6 tubs PV d.110  
 Canalització amb sis tubs de PVC de D=110 mm i dau de recobriment de 40x30 
 cm amb formigó 
 HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, 
 separadors i obturadors 
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,020 h Manobre 20,00 0,40 
MT18SATb190 6,600 ml Tub PVC 110 mm - 6 bars 2,20 14,52 
MT18SATb370 1,000 ut Accessoris-muntatge tub PVC 110/6 6,30 6,30 
P0447 1,100 m Guia interior tub 0,10 0,11 
P01004 0,120 m³ Formigó HM-20 75,00 9,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  30,79 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
04.05.09 pa Reposició linies existents  
 Reposició de línies existents, nou cablejat i retirada de suports i línies aerees a la 
 zona d'actuació 
O01001 8,000 h Oficial 23,00 184,00 
O01002 8,000 h Manobre 20,00 160,00 
P04410 1,000 u matrial 50,00 50,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  394,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS  
SUBCAPITOL 04.06 BAIXA TENSIÓ  
04.06.01 u Reforç. adequació, adaptació o reforma xarxa  
 Reforç. adequació, adaptació o reforma de la xarxa de distribució existent en 
 servei. 
 Desmuntatge línia aèria existent, suports de fusta i suports de formigó existents. 
 Adaptar escomeses existents. 
 Treballs necesaris: 
 Nova estesa de 240AL(400V) fins a noves cdus. 
 Nova CS+CGP. Nova estesa de 240AL (400V) fins a noves cdus 
 Nova CS+CGP 
P03601 1,000 u E-distribució 5.219,00 5.219,00 
P.03601 1,000 u drets supervisió 203,04 203,04 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.422,04 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS  
04.06.02 u Proposta previa d'accés i connexió  
 Proposta previa d'accés i connexió. Treballs d'adequació d'instal·lacions existents. 
 PROGR BD REMOTA TELECONTROL Y CCONTROL 
 COMUNICACIONES CTs I  
 OBTENCIÓN DE PERMISOS I  
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 LEGALIZACIÓN  
 INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO  
  CANDADO 50*5, APARAMENTA INTERIOR MT  
 CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT 
 CATA DE TENDIDO 
 CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT  
 COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS 
 Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas  
P03602 1,000 u e-distribució 4.359,15 4.359,15 
P0362 1,000 u drets 812,18 812,18 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.171,33 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL CENT SETANTA-UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
04.06.03 u Nou subministrament  
 Noves instal·lacions d'extensió. 
 MONT ARMARIO UP EN CD (NORMA GLOBAL) 
 MONTAJE DE RGDAT EN CELDA EN CD 
 CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X240MM2  
 CATA LOCALIZACION SERVICIOS  
 CANALIZ. TIPO B  
 ZANJA TIPO A  
 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA  
 DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 
 TENDIDO SIMPLE MT  
 TENDIDO BAJO TUBO MT  
 PLANO “AS BUILT” RED SUBT MT/BT <15M 
 CJTO TERMINAL 3*240+150 CAJA SUBT SEC BT 
 CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL  
 CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL  
 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D  
 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 
 ZANJA TIPO C 
 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA  
 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2  
 PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M 
 PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT  
 PAT DEL NEUTRO EN CAJA 
 CELDA 36 kV 2LE+1T MANDO ELECTRICO 630A/  
 CUADRO BT PARA CT.25 KA-C.GRUPO-8 SALIDA 
 CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL 
 CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X240MM2 
 4502348 LETRERO INSTRUC.MANI.ICT-3C  
 6701452 SEÑAL RIES ELEC CE-14 (BILINGÜE)  
 COLOCACION CELDA COMPACTA MT  
 INSTALACION CUADRO BT CT INTERIOR 
 COLOCACION PLACA INDICATIVA 
 ZANJA TODO TERRENO 0,3X0,5M 
 PUENTE MT CT  
 PUENTE BT CT TRAFOS HASTA 400KVA  
 PLETINA CU TRABAJADO Y COLOCADO  
 TRAFO 400kA,25kV,±2x2.5%+10%,50Hz,3P,  
 INSTALAR TRANSFORMADOR CT ACCESO DIRECTO  
 LEGALIZACIÓN 
 TERMINAL INT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2 
 CONECTOR ENCH ACODAD 400A 18/30KV 150MM2  
 JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 
 CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL  
 OBTENCIÓN DE PERMISOS 
 INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO  
 BATERIA DE PLOMO 12 V 24 Ah  
 ARMARIO UNIDAD REMOTA UP 2015 WM_UP8  
 RGDAT 2015 IN_24_36  
P3603 1,000 u e-distribució 38.801,85 38.801,85 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  38.801,85 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 04.07 XARXA DE GAS  
04.07.01 m³ Excavació rases  
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa de gas,  per 
 mitjans mecànics en terreny consistent, incloent refí manual de fons i deixant les 
 terres al costat.  
O01002 0,090 h Manobre 20,00 1,80 
M01001 0,090 h Retroexcavadora 4x4 50,00 4,50 
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  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
04.07.02 m³ Exvacació de pous  
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, per a xarxa de gas,  en terreny de 
 trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
M01001 0,100 h Retroexcavadora 4x4 50,00 5,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS  
04.07.03 m³ Tapar rases  
 Reblert i piconat de rases xarxa plujanes un cop col.locats els tubs, a màquina 
 per capes, i un grau de compactació del 95% PN. amb les mateixes de l'excavació 
O01002 0,080 h Manobre 20,00 1,60 
M01001 0,040 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,00 
M01101 0,040 h Piconadora manual (granota) 30,00 1,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
04.07.04 m³ Càrrega i transport terres  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a rases xarxa de gas, 
 s'inclou un 30% d'esponjament i el canon de l'abocador controlat. Es presentaran 
 els justificants adients. 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,030 h Retroexcavadora 4x4 50,00 1,50 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
P01001 1,000 m³ Canon abocador 8,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
04.07.05 m Formació llit de sorra  
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós posterior 
 recobriment de la canonada amb el mateix tipusde material 
O01002 0,050 h Manobre 20,00 1,00 
M01001 0,050 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,50 
M01002 0,020 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 1,00 
P07007 0,320 tn Sorra riu 12,40 3,97 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,47 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
04.07.06 u Pou registre  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús marc i tapa de fosa 
 gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i mitja canya. Alçada promig 1,50 m. 
O01001 4,000 h Oficial 23,00 92,00 
O01002 4,000 h Manobre 20,00 80,00 
P06001 110,000 u Geros 0,26 28,60 
P01008 0,600 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 72,00 
P06100 1,000 u Tapa rodona fosa dùctil 135,00 135,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  407,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
04.07.07 m Canonada amb tub PE 90  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
 de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
 accessoris de plàstic, col·locat al fons 
 de la rasa damunt llit de sorra i cinta groga a la part superior de senyalització. 
 S'inclouen elements derivació (T) i reducció. 
O01001 0,300 h Oficial 23,00 6,90 
O01002 0,300 h Manobre 20,00 6,00 
MT18SATi030 1,020 ml Tub polietilè alta densitat 90 7,71 7,86 
MT18SATi200 1,000 ut Access-muntat tub polietilè a 90 5,35 5,35 
P0464 1,100 m Cinta groga senyaització 0,40 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  26,55 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
04.07.08 m Canonada amb tub PE 40  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
 de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
 accessoris de plàstic, col·locat al fons 
 de la rasa damunt llit de sorra, i cinta groga a la part superior de senyalització 



 QUADRE DE DESCOMPOSATS  
Projecte d'urbanització del PMU 1 "Plaça Doctor Trueta" Platja d'Aro 
PROMOTOR     JUNTA COMPENSACIÓ PMU 1 “PLAÇA DR.TRUETA” 
ARQUITECTE    CARLES BOSCH GENOVER         
CODI QUANTITAT UD RESUM  PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
11 de desembre de 2024  Pàgina 21  

O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
MT18SATi130 1,020 ml Tub polietilè baixa densit. 40 2,50 2,55 
MT18SATi300 1,000 ut Access-muntat tub polietilè b 40 3,25 3,25 
P0464 1,100 m Cinta groga senyaització 0,40 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,54 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
04.07.09 m Canonada amb tub PE 110  
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 
 bar de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
 accessoris de plàstic,  col·locat al fons 
 de la rasa damunt llit de sorra,   i cinta groga a la part superior de senyalització. 
 S'inclouen elements derivació (T) i reducció. 
O01001 0,300 h Oficial 23,00 6,90 
O01002 0,300 h Manobre 20,00 6,00 
MT18SATi040 1,020 ml Tub polietilè alta densitat 110 10,56 10,77 
MT18SATi210 1,000 ut Access-muntat tub polietilè a 110 8,44 8,44 
P0464 1,100 m Cinta groga senyaització 0,40 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  32,55 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
04.07.10 pa Connexió a xarxa existent  
 Connexió a xarxa de gas existent, en el mateix carrer. 
O01001 6,000 h Oficial 23,00 138,00 
O01002 6,000 h Manobre 20,00 120,00 
P0465 1,000 u material 35,00 35,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  293,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS  
04.07.11 u Clau de pas d.110  
 Clau de pas manual amb brides, de cos curt, de 1100 mm de diàmetre nominal, 
 de 16 bar de PN, cos de 
 fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 
 (GGG50), amb revestiment de 
 resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, 
 eix d'acer inoxidable 1.4021 
 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de 
 canalització soterrada 
O01001 1,000 h Oficial 23,00 23,00 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
P09012 1,000 u Clau de pas d.110 260,00 260,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  303,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS  
SUBCAPITOL 04.08 XARXA DE REG  
04.08.01 m³ Excavació rases  
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa de reg,  per 
 mitjans mecànics en terreny consistent, incloent refí manual de fons i deixant les 
 terres al costat.  
O01002 0,090 h Manobre 20,00 1,80 
M01001 0,090 h Retroexcavadora 4x4 50,00 4,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
04.08.02 m³ Excacació de pous  
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, per a xarxa de plujanes,  en 
 terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
M01001 0,100 h Retroexcavadora 4x4 50,00 5,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS  
04.08.03 m³ Tapar rases  
 Reblert i piconat de rases xarxa plujanes un cop col.locats els tubs, a màquina 
 per capes, i un grau de compactació del 95% PN. amb les mateixes de l'excavació 
O01002 0,080 h Manobre 20,00 1,60 
M01001 0,040 h Retroexcavadora 4x4 50,00 2,00 
M01101 0,040 h Piconadora manual (granota) 30,00 1,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
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04.08.04 m³ Càrrega i transport terres  
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a rases xarxa 
 plujanes, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon de l'abocador controlat. Es 
 presentaran els justificants adients. 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
M01001 0,030 h Retroexcavadora 4x4 50,00 1,50 
M01002 0,100 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 5,00 
P01001 1,000 m³ Canon abocador 8,00 8,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
04.08.05 u Boca de reg de 45 mm.  
 subministrament i col.locació de boca de reg de 45 mm. tipus Granfort o 
 equivalent sobre tub PE.AD.PN-10 de diàmetre 110 mm 
O01001 1,000 h Oficial 23,00 23,00 
P041 1,000 u Boca de reg 305,32 305,32 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  328,32 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
04.08.06 u Marc i tapa boca de reg  
 Marc i tapa boca de reg, per a pericó de registre.  
P0410 1,000 u boca de reg 54,10 54,10 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  54,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS  
04.08.07 u Pericons de registre  
 Subministrament i col.locació de pericons prefabricats de registre per a boca de 
 reg, amb tapa de fosa ductil de 30x30 cm., col.locades al paviment de la voravia. 
O01001 1,000 h Oficial 23,00 23,00 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
P05110 1,000 u Arqueta poliester 68,00 68,00 
P05111 1,000 u Marc i tapa fosa dùctil 300x300 4,80 4,80 
P01008 0,050 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 6,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  121,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
04.08.08 u Pou registre bomba  
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús marc i tapa de fosa 
 gris, amb solera de formigó i mitja canya, per ubicació bomba xarxa de reg. 
 Alçada promig 1,50 m. 
O01001 6,000 h Oficial 23,00 138,00 
O01002 6,000 h Manobre 20,00 120,00 
P06001 110,000 u Geros 0,26 28,60 
P01008 0,600 m³ Morter c.p. 1/8 120,00 72,00 
P06100 1,000 u Tapa rodona fosa dùctil 135,00 135,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  493,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
04.08.09 m Formació llit de sorra  
 Formació llit de sorra dins rasa, inclós posterior recobriment tub aigua amb la 
 mateixa sorra. 
O01002 0,050 h Manobre 20,00 1,00 
M01002 0,050 h Camió mitja 10 / 12 t 50,00 2,50 
M01003 0,020 h Camió dumper 20 TN amb grúa 42,00 0,84 
P010071 0,320 tn Sorra riu sense clasificar 4,50 1,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,78 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
04.08.10 m Senyalització banda plàstic color blau  
 Banda contínua de plàstic de color blau, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg 
 de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 
O01002 0,050 h Manobre 20,00 1,00 
P21015 1,100 m Banda cont.plàstic,color,30cm 0,15 0,17 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,17 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
04.08.11 ut CAIXA GENERAL POLIÈSTER 160 A.  
 Subministrament i col·locació de caixa general de protecció de 
 polièster reforçat, de 160 A, muntada en superfície. 
O01005 1,000 h Oficial instal.lador 23,00 23,00 
O01006 1,000 h Ajudant instal.aldor 20,00 20,00 
MT18ELQx200 1,000 ut Caixa general polièster 160 A 264,04 264,04 
MT18ELQx300 1,000 ut P.P. Accessoris caixa general 17,06 17,06 
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  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  324,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS  
04.08.12 m TUB POLIPROPILÈ 32 - 16 BARS  
 Subministrament i col·locació de tub de polipropilè (PE) de 32 mm de diàmetre, 
 16 Bars de pressió, soldat. 
O01005 0,100 h Oficial instal.lador 23,00 2,30 
O01006 0,100 h Ajudant instal.aldor 20,00 2,00 
MT18SATj010 1,020 ml Tub polipropilè 20 mm - 16 bars 2,04 2,08 
MT18SATj060 1,000 ut Access-muntat tub polipropilè 20 4,44 4,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,82 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
04.08.13 m Canonada amb degoter integrat RAIN BIRD  
 Subministrament i col.locació de canonada amb degoter integrat RAIN BIRD sèrie 
 XFD, degoters.  
 Característiques: 
 Diàmetre exterior 16'1 mm. 
 Gruix paret: 1'2 mm. 
 Degoter autocompensant i autonetejant. 
 Espai entre degoters: 33 cm. 
 Cabal: 2.3 l/h. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
O01005 0,080 h Oficial instal.lador 23,00 1,84 
O01006 0,080 h Ajudant instal.aldor 20,00 1,60 
P04713 1,020 m Tub Rain Bird 1,50 1,53 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,97 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
04.08.14 m Canonada PE Rain Bird continu  
 Subministrament i col.locació de canonada RAIN BIRD continu.  
 Característiques: 
 Diàmetre exterior 16'1 mm. 
 Gruix paret: 1'2 mm. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
O01005 0,080 h Oficial instal.lador 23,00 1,84 
O01006 0,080 h Ajudant instal.aldor 20,00 1,60 
P04714 1,020 m Tub Rain Bird continu 2,10 2,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,58 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
04.08.15 m³ Emmacat de grava zona dipòsit  
 Emmacat de grava a la zona del dipòsit d'aigua de reg, segons plànol detall 
 paviments i bases.  
O01001 0,010 h Oficial 23,00 0,23 
M01006 0,100 h Piconadora vibradora autopropulsada 65,00 6,50 
M01005 0,100 m³ Descàrrega formigó amb cubilot 22,00 2,20 
P02007 0,250 m³ Graves rentades 45,00 11,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  20,18 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
04.08.16 m² Formigó de neteja suport dipòsit  
 Formigó HM-15 fer a formació capa de neteja supot dipòsit d'aihües, amb un gruix 
 minim de 15 cm. 
O01001 0,200 h Oficial 23,00 4,60 
O01002 0,200 h Manobre 20,00 4,00 
P01006 0,140 m³ Formigó HM-20/B/20 92,00 12,88 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,48 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
04.08.17 u Dipòsit de formigó armat 7 m³  
 Dipòsit de formigó armat 7 m³, de la casa Tehorsa o semblant, de 245x245x150 
 cm., Inclús tapa de registre de 55x55 cm.  
MOOF01 4,000 h Oficial 1a 26,15 104,60 
MOAJ01 4,000 h Manobre 21,40 85,60 
MQEX04 1,400 h Retroexcavadora sobre pneumàtics petita 47,86 67,00 
MT18SADx120 1,000 ut Dipòsit enter. formigó 8000l 2.955,10 2.955,10 
MT18SADx150 1,000 ut Maquinària per a dipòsits grans 952,77 952,77 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.165,07 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS  
04.08.18 u Programador autònom amb bateries  
 Subministrament i col·locació de programador autònom amb bateries i Bluetooth 
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 RAIN BIRD sèrie TBOS - BT4 de 4 zones, model bàsic. S'inclou 
 material auxiliar de muntatge. 
O01005 4,000 h Oficial instal.lador 23,00 92,00 
O01006 4,000 h Ajudant instal.aldor 20,00 80,00 
P04717 1,000 u Pppprogrmador i accesoirs 260,00 260,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  432,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS  
04.08.19 u Subm. i col. de bomba centrífuga  
 Subministrament i muntatge de bomba centrífuga  multietapes horitzontal 
 d'aspiració normal, d'alta pressió en acer inoxidable. 
 Característiques: 
 Potència nominal: 0'37 KW. 
 Velocitat nominal. 2900 rpm. 
 Tensió: monofàsica 3X400 V, 50 Hz. 
 Connexió: 1 1/4´´ 
 Protecció. IP55. 
 Material: Acer inoxidable amb junta EPDM  
 Condicions de treball: 
 Pressió. màx 10 bar 
 Temperatura màx fluid: 60ºC 
 S'inclouen accessoris de connexió hidràulica, elèctrica i material auxiliar de 
 muntatge i presostat. (P - 36) 
O01005 6,000 h Oficial instal.lador 23,00 138,00 
O01006 6,000 h Ajudant instal.aldor 20,00 120,00 
04718 1,000 u Bomba i accesoris 1.250,00 1.250,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.508,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS VUIT EUROS  
04.08.20 u Electrovàlvula RAIN BIRD  
 Subministrament i muntatge d'electrovàlvula RAIN BIRD mod. 075-DV de ¾´´ BSP 
 femella, amb solenoide 24 VAC. S'inclou material auxiliar de muntatge 
O01005 2,000 h Oficial instal.lador 23,00 46,00 
O01006 2,000 h Ajudant instal.aldor 20,00 40,00 
P04719 1,000 u Electrovalvula 3/4" 90,00 90,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  176,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS  
04.08.21 u Filtre d'anelles en línia BLUEDROP  
 Subministrament i col.locaicó de filtre d'anelles en línia BLUEDROP ref. O5108 de 
 3/4´´RM. Grau de filtració 120 mesh. S'inclou material auxiliar de muntatge 
O01005 0,200 h Oficial instal.lador 23,00 4,60 
P04720 1,000 u Filtre anelles 3/4" 9,70 9,70 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
04.08.22 u Vàlvula de bola de 3/4´´  
 Subministrament i col.locació de vàlvula de bola de 3/4´´, PN-65. Cos de dos 
 peces d'acer inox 316. Anells de tancament de tefló. Rang de temperatures de -10 
 a 150ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge 
O01005 0,400 h Oficial instal.lador 23,00 9,20 
O01006 0,400 h Ajudant instal.aldor 20,00 8,00 
P04721 1,000 u Vàlvula d ebola  de 3/*4" 12,00 12,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  29,20 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS  
04.08.23 u Comptador de mitjà calibre HONEYWELL  
 Subministrament i col.locaió de comptador de mitjà calibre de raig múltiple 
 HONEYWELL sèrie M120i d'aigua freda, DN25, per a connexió a canonades de 
 1´´. S'inclou material auxiliar de muntatge 
O01005 2,000 h Oficial instal.lador 23,00 46,00 
O01006 2,000 h Ajudant instal.aldor 20,00 40,00 
P04722 1,000 u Comptador Honeywell 65,00 65,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  151,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS  
04.08.24 u Filtre d'anelles en línia BLUEDROP  
 Subministrament i col.locació de filtre d'anelles en línia BLUEDROP ref. O5108 de 
 1´´RM. Grau de filtració 120 mesh. S'inclou material auxiliar de muntatge 
O01005 0,200 h Oficial instal.lador 23,00 4,60 
P04723 1,000 u Filtre anelles 12,50 12,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  17,10 
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DEU CÈNTIMS  
04.08.25 u Vàlvula de bola de 1´´,  
 Subministrament i col.locació de vàlvula de bola de 1´´, PN-65. Cos de dos peces 
 d'acer inox 316. Anells de tancament de tefló. Rang de temperatures de -10 a 
 150ºC. S'inclou material auxiliar de muntatge 
O01005 0,400 h Oficial instal.lador 23,00 9,20 
O01006 0,400 h Ajudant instal.aldor 20,00 8,00 
P04724 1,000 u Vàvula de bola 1" 20,50 20,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  37,70 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
04.08.26 u Electrovàlvula RAIN BIRD 1"  
 Subministrament i muntatge d'electrovàlvula RAIN BIRD mod. 075-DV de 1´ BSP 
 femella, amb solenoide 24 VAC. S'inclou material auxiliar de muntatge 
O01005 2,000 h Oficial instal.lador 23,00 46,00 
O01006 2,000 h Ajudant instal.aldor 20,00 40,00 
P04725 1,000 u Electrovàlvula Rain Bird 140,00 140,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  226,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS  
04.08.27 u Vàlvula de retenció EUROPA de 1  
 Subministrament i col.locació de vàlvula de retenció EUROPA de 1´´. Cos i disc de 
 llautó. Campana del disc d'inox. Junta NBR. Molla d'acer inox. PN-25. S'inclou 
 material auxiliar de muntatge. 
O01005 0,250 h Oficial instal.lador 23,00 5,75 
P04726 1,000 u Vàlvula retenció 1" 55,00 55,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  60,75 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
04.08.28 u Anella per a reg per degoteig  
 Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
 autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, 
 amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, 
 soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos 
O01005 0,200 h Oficial instal.lador 23,00 4,60 
O01006 0,200 h Ajudant instal.aldor 20,00 4,00 
P04727 1,000 u Anella per a reg 7,50 7,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS  
CAPITOL 05 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ  
SUBCAPITOL 05.01 PARTERRES  
05.01.01 u CLOT PLANTACIÓ 1x1x1 m  
 Excavació de clot de plantació d'1x1x1 m, a màquina. 
MQEX02 0,400 h Pala excavadora pneumàtics gran 78,00 31,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  31,20 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS  
05.01.02 u Plantació Cercis Siliquantrum d.18-20 cm.  
 Subministrament I plantació de Cercis siliquastrum de diametre 12 cm, amb pa 
 de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules 
 NTJ, plànol detall 12.8.1 
O01001 0,200 h Oficial 23,00 4,60 
O01002 0,200 h Manobre 20,00 4,00 
P0501 1,000 ut Cercis Siliquantrum 204,41 204,41 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  213,01 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRETZE EUROS amb UN CÈNTIMS  
05.01.03 u Plantació de Prunus d.14-16 cm.  
 Subministrament I plantació de Prunus Serrulata KAZANde perímetre de diamatre 
 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
 segons fórmules NTJ, plànol detall 12.8.1 
O01001 0,200 h Oficial 23,00 4,60 
O01002 0,200 h Manobre 20,00 4,00 
90502 1,000 ut Prunus 16-16 cm. 140,00 140,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  148,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
05.01.04 u Plantació de Magnolia Grandiflora d.12 cm.  
 Subministrament I plantació de Magnolia Grandiflora de diametre 12  cm, amb pa 
 de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules 
 NTJ, plànol detall 12.8.1 
O01001 0,600 h Oficial 23,00 13,80 
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O01002 0,600 h Manobre 20,00 12,00 
P0503 1,000 ut Magnòlia 89,00 89,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  114,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
05.01.05 u Plantació de Pyrus Calleyrana  
 Subministrament I plantació de Pyrus Calleyrana de diametre 12  cm, amb pa de 
 terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules 
 NTJ, plànol detall  
O01001 0,200 h Oficial 23,00 4,60 
O01002 0,200 h Manobre 20,00 4,00 
P0504 1,000 u Pyrus Calleryana 160,00 160,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  168,60 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
05.01.06 u Plantació arbustiva variada parterre 1  
 Subministrament I plantació de elements arbustius ROSMARINUS OFFICINALIS 
 POSTRATUS, LAVANDULA MEDICINALES, ELEAGNUS I SANTOLINA, segons 
 plànol de detall 12.8.1 
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
P0505 1,000 u rosmarinus officicalis 4,39 4,39 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,69 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
05.01.07 u Plantació arbustiva variada parterre 2  
 Subministrament I plantació de elements arbustius LAVANDULA MEDICINALES, 
 ELEAGNUS, SANTOLINA i EUGENIA MYRTIFOLIA, segons plànol de detall 12.8.1  
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
P0506 1,000 u lavandula medicinales 6,50 6,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,80 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
05.01.08 u Plantació arbustiva variada parterre 3  
 Subministrament I plantació de elements arbustius LAVANDULA MEDICINALES, 
 ELEAGNUS, SANTOLINA i EUGENIA MYRTIFOLIA, segons plànol de detall 12.8.1  
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
P0507 1,000 u dodonala iscosa 7,80 7,80 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  12,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DEU CÈNTIMS  
05.01.09 u Plantació arbustiva variada parterre 4  
 Subministrament I plantació de elements arbustius ROSMARINUS OFFICINALIS 
 POSTRATUS, LAVANDULA MEDICINALES I SANTOLINA, segons plànol de detall 
 12.8.1  
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,100 h Manobre 20,00 2,00 
P.0508 1,000 u santolina 3,99 3,99 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,29 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  
05.01.10 u Plantació de Pinus Pinea de 12 cm.  
 Subministrament I plantació de Pinus Pinea de diametre 12  cm, amb pa de terra 
 de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ, 
 plànol detall 12.8.1 
MOOF12 0,100 h Oficial 1a jardiner 26,15 2,62 
MOAJ12 0,200 h Ajudant jardiner 22,47 4,49 
MT20bxxx050 1,000 ut Pi 30,34 30,34 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  37,45 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 05.02 SENYALITZACIÓ  
05.02.01 u Suport quadrat senyal trànst  
 Suport OCTOGONAL ALUMINI DAURAT, 3 M ALT , color Cava Platja d'Aro, 
 col·locat a terra formigonat, per a senyal de trànsit de diferents formes, segons 
 plànols Senyalètica 12.11.2 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
P01003 0,220 m³ Formigó HM-200 80,00 17,60 
MT19Sxxx010 1,000 u Suport galvanitzat 100x50x3 mm. 28,00 28,00 
  _________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..........................................  77,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS  
05.02.02 u S-13 Senyal pas vianants  
 Subministrament i fixació de placa reflectora triangular d'acer galvanitzat 
 senyalització pas vianants., segons plànol 12.11.2  
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0512 1,000 u Placa galvanitzada pas vianants 70,00 70,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  91,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.03 u P-15a Senyal de resalt  
 Subministrament i fixació de placa reflectora triangular d'acer galvanitzat per a 
 indicació de resalts, segons plànol 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0513 1,000 u Placa galvaniztada resalt 70,00 70,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  91,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.04 u P-4 Senyal de rotonda  
 Subministrament i fixació de placa reflectora circulaar d'acer galvanitzat per a 
 indicació senyalització de rotonda, segons plànol 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0514 1,000 u Placa galvanitzada rotonda 78,00 78,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  99,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.05 u R-12 Senyal de stop  
 Subministrament i fixació de placa reflectora octogonal d'acer galvanitzat per a 
 indicació senyalització de STOP, segons plànol 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0.514 1,000 u Placa senyal Stop 95,00 95,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  116,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.06 u S-17H estacionament reservat hotel  
 Subministrament i fixació de placa no reflectora d'acer galvanitzat per a indicació 
 senyalització de estacionament reservat a hotel, segons plànol 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0.515 1,000 u Placa no reflec. rectangular 95,00 95,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  116,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.07 u S-17M estacionament reservta minusvalits  
 Subministrament i fixació de placa no reflectora rectangular d'acer galvanitzat per 
 a indicació senyalització de estacionament resevat a minusvàlits, segons plànol 
 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0.515 1,000 u Placa no reflec. rectangular 95,00 95,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  116,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.08 u R-101 Direcció prohibida  
 Subministrament i fixació de placa circular reflectora d'acer galvanitzat per a 
 indicació senyalització de direcció prohibida, segons plànol 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0517 1,000 u Placa circular direc.prohibida 78,00 78,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  99,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.09 u R-301 Senyal veloctat 10 km./h  
 Subministrament i fixació de placa reflectora circular d'acer galvaniztat per a 
 indicació senyalització de velocitat 10 km/h., segons plànol 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0518 1,000 u Placa circular velocitat 78,00 78,00 
  _________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..........................................  99,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.10 u P-308 Senyal Prohibit aparcar  
 Subministrament i fixació de placa reflectora circular d'acer galvanitzat, per a 
 indicació de prohibició d'aparacar, segons plànol 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0515 1,000 u Placa circular prohibit aparcar 78,00 78,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  99,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.11 u P-308* Prohibició aparcar. Només càrrega  
 Subministrament i fixació de placa reflectora per a indicació senyalització de 
 prohibit aparcar. Excepte càrrega i descàrrega de dilluns a dissabtes no festius 
 de  8 13 h. , segons plànol 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P05.15 1,000 u Placa rectangular indicacions 105,00 105,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  126,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.12 u P-302 Senyal Prohibit gir a la dreta  
 Subministrament i fixació de placa circular reflectora d'acer galvanitzat per a 
 indicació senyalització de prohibit ir a la dreta, segons plànol 12.11.2. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,500 h Manobre 20,00 10,00 
P0516 1,000 u Placa circular prohibit gir dreta 78,00 78,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  99,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.13 m² Pintat pas peatonal  
 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components 
 i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual 
O01001 0,090 h Oficial 23,00 2,07 
O01002 0,050 h Manobre 20,00 1,00 
MQPA05 0,050 h Màquina marca vials 60,00 3,00 
MT17Pxxx310 0,800 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 12,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  18,07 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SET CÈNTIMS  
05.02.14 m E-1 Linia de detenció  
 Faixa reflectant en línia de detenció contínua de 10 cm d'amplada, en pasos 
 vianants  
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
MQPA05 0,010 h Màquina marca vials 60,00 0,60 
MT17Pxxx310 0,060 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 0,90 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,16 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
05.02.15 m E-2 Linia de cediu el pas  
 Faixa reflectant en línia de cediu el pas,  discontínua de 10 cm d'amplada, en 
 creuament carrers. 
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,012 h Manobre 20,00 0,24 
MQPA05 0,012 h Màquina marca vials 60,00 0,72 
MT17Pxxx310 0,040 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 0,60 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,02 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS  
05.02.16 m E-3a Pas vianants amb semafor  
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,012 h Manobre 20,00 0,24 
MQPA05 0,012 h Màquina marca vials 60,00 0,72 
MT17Pxxx310 0,040 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 0,60 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,02 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS  
05.02.17 m² E-4a Pas vianants  
 Pintat linies continues en pasos de vianants, sense semàfor.  
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,050 h Manobre 20,00 1,00 
MQPA05 0,050 h Màquina marca vials 60,00 3,00 
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MT17Pxxx310 0,800 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 12,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  18,30 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
05.02.18 m² E-4c Pas vianants amb reductor vel.  
 Pintat linies continues en pasos de vianants amb reductor de velocitat, sense 
 semàfor.  
O01001 0,100 h Oficial 23,00 2,30 
O01002 0,060 h Manobre 20,00 1,20 
MQPA05 0,050 h Màquina marca vials 60,00 3,00 
MT17Pxxx310 0,800 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 12,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  18,50 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
05.02.19 m E-12 Linia de prohibició de parada  
  Faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada, prohibició de parada. 
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
MQPA05 0,010 h Màquina marca vials 60,00 0,60 
MT17Pxxx310 0,060 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 0,90 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,16 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
05.02.20 m² E-13 Linia en ziga-zaga  
 Marques superficials reflectants en ziga-zaga, zona càrrega i descàrrega. 
O01001 0,090 h Oficial 23,00 2,07 
O01002 0,050 h Manobre 20,00 1,00 
MQPA05 0,050 h Màquina marca vials 60,00 3,00 
MT17Pxxx310 0,800 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 12,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  18,07 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SET CÈNTIMS  
05.02.21 m E-16a Sortida de gual sense estacion.  
  Faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada, sortida de gual sense 
 estacionament,  
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
MQPA05 0,010 h Màquina marca vials 60,00 0,60 
MT17Pxxx310 0,060 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 0,90 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,16 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
05.02.22 m E-22 Estacionament en cordó  
 Senyalització aparcament en cordó amb delimitació de places. 
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
MQPA05 0,010 h Màquina marca vials 60,00 0,60 
MT17Pxxx310 0,060 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 0,90 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,16 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
05.02.23 m E-29a Aparcament motos  
 Línia continua en senyalització aparcament de motos en batería.  
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
MQPA05 0,010 h Màquina marca vials 60,00 0,60 
MT17Pxxx310 0,060 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 0,90 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,16 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
05.02.24 m E-29b Aparcament motos semi  
 Línia continua en senyalització aparcament de motos en semibatería.  
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
MQPA05 0,010 h Màquina marca vials 60,00 0,60 
MT17Pxxx310 0,060 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 0,90 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,16 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
05.02.25 u E-73a Stop  
 Pintat a terra Stop, cruilla dos carrers. 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 0,300 h Manobre 20,00 6,00 
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MQPA05 0,300 h Màquina marca vials 60,00 18,00 
MT17Pxxx310 4,500 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 67,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  103,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS  
05.02.26 u E-74a Cediu el pas genèric  
 Linia continua formant triangle a terra senyalitzant pdeiu el pas, segons plànol 
 12.11.1 
O01001 0,360 h Oficial 23,00 8,28 
O01002 0,200 h Manobre 20,00 4,00 
MQPA05 0,200 h Màquina marca vials 60,00 12,00 
MT17Pxxx310 3,200 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 48,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  72,28 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
05.02.27 m² E-78 Plaça aparcament reservada  
 Plaça aparcament reservada persones amb mobilitat reduida. Pintada de colro 
 blau. Segons plànol detall 12.11.1 
O01001 0,150 h Oficial 23,00 3,45 
O01002 0,150 h Manobre 20,00 3,00 
MQPA05 0,050 h Màquina marca vials 60,00 3,00 
MT17Pxxx310 0,800 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 12,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,45 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
05.02.28 m D-11 Línia continua  
  Faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada 
O01001 0,020 h Oficial 23,00 0,46 
O01002 0,010 h Manobre 20,00 0,20 
MQPA05 0,010 h Màquina marca vials 60,00 0,60 
MT17Pxxx310 0,060 kg Pintura reflectora per a senyalitazació 15,00 0,90 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,16 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 05.03 MOBILIARI  
05.03.01 u Cadira NANTES de Escofet  
 Subnministrament i col·locació de cadira Nantes de Escofet, de 55x66x88 cm., de 
 formigó UHPC color gris hidrofugat, collada a terra amb cargols.  Segons plànol 
 12.8.2 
O01001 0,600 h Oficial 23,00 13,80 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
P01002 0,150 m³ Formigó HM-15 76,00 11,40 
P05201 1,000 u Cadira Nantes Escofet 320,00 320,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  365,20 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS  
05.03.02 u Combinació BOLLARD Escofet 40  
 Subministramemnt i col·locació de Bollard 400 de la casa Escofet, de formigó de 
 40 cm. diametre, collat a terra amb cargols. Segons plànol 12.8.2, amb Led de 60 
O01001 1,000 h Oficial 23,00 23,00 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
P01002 0,150 m³ Formigó HM-15 76,00 11,40 
P05202 1,000 u Bollard Escofet 40 150,00 150,00 
P05210 1,000 u Llum Led 60 30,00 30,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  234,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
05.03.03 u Combinació BOLLARD Escofet 70  
 Subministramemnt i col·locació de Bollard 400 de la casa Escofet, d de formigó 
 de 70 cm. diametre,  collat a terra amb cargols. Amb LED de 90.  Segons plànol 
 12.8.2.  
O01001 1,200 h Oficial 23,00 27,60 
O01002 1,200 h Manobre 20,00 24,00 
P01002 0,150 m³ Formigó HM-15 76,00 11,40 
P05203 1,000 u Bollard Escofet 70 290,00 290,00 
P05211 1,000 u Llum Led 90 40,00 40,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  393,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS  
05.03.04 u Combinació BOLLARD Escofet 90  
 Subministramemnt i col·locació de Bollard 400 de la casa Escofet, de formigó de 
 90 cm. diametre,  collat a terra amb cargols. Segons plànol 12.8.2 
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O01001 1,500 h Oficial 23,00 34,50 
O01002 1,500 h Manobre 20,00 30,00 
P01002 0,150 m³ Formigó HM-15 76,00 11,40 
P05203 1,000 u Bollard Escofet 70 290,00 290,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  365,90 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
05.03.05 u Paperera Breinco CLICK acabat corten  
 Paperera Breinco CLICK acabat corten, de 40 cm. de deiametre i 85 cm. d'alçada, 
 capacitat 30 lts., col·locada amb cargols. Segons plànol 12.8.2 
O01001 0,300 h Oficial 23,00 6,90 
O01002 0,300 h Manobre 20,00 6,00 
P01004 0,060 m³ Formigó HM-20 75,00 4,50 
P05206 1,000 u Paperera Breinco 520,00 520,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  537,40 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
05.03.06 u Balissa FLEMING Mecma, acabat corten  
 Balissa FLEMING Mecma, acabat corten, alçada 1,00 m. fetes amb pasamà de 
 100x5 mm., interior amb pasamà de 40x8 mm., collades a formigó mitjançant 
 rodons de 20 cm. de llargària, segons detall.  Segons plànol 12.8.2 
O01001 0,500 h Oficial 23,00 11,50 
O01002 1,000 h Manobre 20,00 20,00 
P01002 0,100 m³ Formigó HM-15 76,00 7,60 
P05207 1,000 u Balissa Fleming Mecma corten 110,00 110,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  149,10 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 05.04 CÀMARA CONTROL ACCÉS  
05.04.01 u EQUIP AXIS P1465-LE 29MM  
 EQUIP AXIS P1465-LE 29MM 
 [AXIS P1465-LE 29mm] Equip AXIS P1465-LE 29mm 
 Càmera AXIS IP. Òptica varifocal 10.9-29 mm, 2MP. 
 Inclou suport de paret/fanal mecanitzat. 
 Targeta Micro SDXC 64GB incorporada. 
 Inclou configuració IP càmera i muntatge targeta Micro SDXC. 
P531 1,000 u Alphanet 971,72 971,72 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  971,72 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
05.04.02 u LLICÈNCIA VAX ALPR ON CAMERA  
 LLICÈNCIA VAX ALPR ON CAMERA 
 [VAX ALPR ON CAMERA] Llicència Vax ALPR On Camera 
 Software pel reconeixement automatitzat de matrícules: 
 - Funcionament enfront condicions meteorològiques adverses 
 (contrallums, llum escassa o nul·la, boira, pluja o neu). 
 - Capta vials en diferents sentits. 
 - Detecció de vehicles a més de 220 km/h. 
 - Lectura de matrícules de més de 80 països. 
P532 1,000 u Alphanet 886,20 886,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  886,20 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS  
05.04.03 u ROUTER 4G POE 2 PORTS  
 ROUTER 4G POE 2 PORTS 
 [UR32] Router 4G PoE 2 ports 
 No inclou targeta SIM. 
P533 1,000 u Alphanet 425,15 425,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  425,15 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
05.04.04 h TÈCNIC ESPECIALISTA  
 TÈCNIC ESPECIALISTA 
 [TECNIC H] Tècnic especialista 
 Preu per hora. 
 Desplaçaments inclosos. 
O010020 1,000 h Tècnic 61,20 61,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  61,20 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS  
05.04.05 u LECTORS DE MATRÍCULA  
 LECTORS DE MATRÍCULA 
 [ADM LPR FEE] Lectors de Matrícula 
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 Càmeres de seguretat ciutadana, control d'accessos, permanència, aforament i 
 radars pedagògics. 
P535 1,000 u Alphanet 100,00 100,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  100,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS  
05.04.06 u SIM 4G PER TRANSMISSIÓ DE LECTURA DE MATRÍCULES  
 SIM 4G PER TRANSMISSIÓ DE LECTURA DE MATRÍCULES 
 [M2M-4G ALPR] SIM 4G per transmissió de lectura de matrícules 
 Inclou: 
 - Dades il·limitades per als usos acordats i en la ubicació establerta per Alphanet 
 - Securització de les dades mitjançant tunelització sobre la capa d'internet. 
 - Inclou activació, configuració del servei. 
 - Monitorització de l'estat de funcionament, la cobertura i el típus de xarxa 
 - Incidències remotes i presencials, així com reemplaçament en cas d'incidència 
 - Pagament domiciliat. 
 - Permanència 24 mesos 
P536 1,000 u Alphanet 25,00 25,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  25,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS  
05.04.07 u SERVEI DE MANTENIMENT D'UN PUNT DE CONTROL D'ACCÉS  
 SERVEI DE MANTENIMENT D'UN PUNT DE CONTROL D'ACCÉS 
 [M_PCT /CA] Servei de manteniment d'un Punt de Control d'Accés 
 Servei de manteniment d'un Sistema de Control d'Accés de vehicles 
 mitjançant lectura de matricules. 
P537 1,000 u alphanet 610,74 610,74 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  610,74 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS DEU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
05.04.08 u Columnes Plus Side de 7 m.  
 Subministrament i instal·lació complerta de columna troncocònica 
 galvanitzada PLUS SIDE de 7,00 metres, pintada RAL 2525.  
P03411 1,000 u Costa Brava 1.088,00 1.088,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.088,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUITANTA-VUIT EUROS  
SUBCAPITOL 05.05 PILONES AUTOMÀTIQUES  
05.05.01 u Pilones automat. hidrauliques H7508R  
 Conjunt de 2 pilones automàtques hidrauliques Benito, model Rambla  H7508R 
 de 220mm. de diàmetre, 750 mm. d'alçada i 8 mm. de gruix, d'acer inoxidable 
 AISI304. 
 Disseny Gaudinià d'alta reflectancia. 
 -Quadre de maniobra (armari metàl·lic estanca amb clau, PLC programable, 
 proteccions..) 
 -Sense guíes internes per a evitar problemes d'embussament. 
 -Mecanismes elèctrics a la part superior, per a evitcar contactes amb l'aigua. 
 -Corona lluminiosa LED RGB vermlle-verd.  
 -Detector de mases Metàlicas Power Fall. 
 -Receptor de radio 
 -Comandament emisor. 
 Certificació d'eimpacte APPLUS segons normativa  
P541 1,000 u benito 7.485,00 7.485,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7.485,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS  
05.05.02 u Instal. obra civil i posta en marxa  
 Instal·lació obra civil i posta en marxa. 
 Obrir forats per a les 2 pilones automàtiques, rasa de pilona a quadre (aprox. 8,00 
 m.) col·locar tubs de 63 mm., de pilones fins a quadre. 
 Fer drentages en pilones, amb 30 cm. de grava. 
 Col·locar pilones a nivell. Formigonar i rematar paviment.  
 Retirada de les runes, fer 2 llaços magnètics de seguretat (talls, cablejat i 
 segellat amb sikaflex) 
 Posta en marca. 
 No s'inclou cable 230V fins a quadre de maniobra.  
P542 1,000 u Benito 5.880,00 5.880,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.880,00 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS  
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CAPITOL 01 ENDERROC EDIFICACIONS  
01.01 m³ Enderroc edifici adossat referencia 1 892,58 25,77 23.001,79 
 Enderroc total d'edificacions edifici referenica 1, adossades per 1 
 cara, d'estructura  principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i 
 part manual. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes 
 de dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de 
 responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular.  
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
01.02 m³ Enderroc edifici aïllat referència 3a, Edifici Forné. 2319,93 26,77 62.104,53 
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència 3 Edfici FORNÉ, 
 d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i parts 
 manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes 
 dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de 
 responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
01.03 m³ Enderroc edifici aïllat referència 4a, Edifici Barceló 2203,27 24,77 54.575,00 
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència 4 Edfici 
 BARCELÓ, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans 
 mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de 
 seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i 
 assegurança de responsabilitat civil.S'inclouen les escales 
 exteriors. 
 Estat de conservació regular. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
01.04 m³ Enderroc edifici aïllat referència Casetes 360,00 17,67 6.361,20 
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència Casetes, 
 2a,5a,6a, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans 
 mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de 
 seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i 
 assegurança de responsabilitat civil. 
 Estat de conservació deficient. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
01.05 m³ Enderroc edifici adossat referencia 7 2637,62 27,77 73.246,71 
 Enderroc total d'edificacions edifici referenica 7, adossades per 1 
 cara, d'estructura  principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i 
 part manual. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes 
 de dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de 
 responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular. S'inclouen les escales exteriors.  
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
01.06 m² Neteja final del terreny a màquina 2494,00 1,00 2.494,00 
 Neteja final del terreny, un cop fet tot l'enderroc a màquina. 
 Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud 
 segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés 
 constructiu) 
01.07 ml Tanca provisional d'cer galvanitzat 190,00 7,10 1.349,00 
 Tanca provisional per a er e tancament perimetral del solar un 
 coop fet l'enderroc, de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m 
 de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, 
 totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó 
 prefabricat. S'inclou muntatge.  
 Un metre de valla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 
 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació 
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 gràfica de l'estudi de seguretat 
  ___________  
 TOTAL CAPITOL 01 ENDERROC EDIFICACIONS ...................................................................  223.132,23 
CAPITOL 02 ENDERROCS  
02.01 u Retirada de pilones senyalització 8,00 5,00 40,00 
 Retirada de pals cilíndrics de senyals, (blancs i verds)  amb 
 mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o 
 contenidor  
02.02 u Retirada de pilones de ferro 13,00 7,00 91,00 
 Retirada de pilona ferro tipus Zaffiro DIsuasor, amb la part inferior 
 aplanada, collada a base de formigó, i càrrega manual i 
 mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor 
02.03 u Retirada de senyals trànsit 3,00 10,30 30,90 
 Retirada de senyals de trànsit ancorades al terra,càrrega manual 
 i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor 
02.04 m Tall en paviment de formigó 27,00 7,30 197,10 
 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, 
 amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la 
 zona a demolir 
02.05 m Tall en paviment de mescla bituminosa 222,00 7,99 1.773,78 
 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, 
 amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a 
 demolir 
02.06 m² Demolició de paviment de panots 368,00 11,29 4.154,72 
 Demolició de paviment de panots (tipus municipal i de granet) 
 col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix 
 i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
 trencador i càrrega sobre camió 
02.07 m² Demolició paviment mescla bituminosa 1422,00 6,10 8.674,20 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de 
 gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
 trencador i càrrega sobre camió 
02.08 m Demolició de vorada 260,00 4,00 1.040,00 
 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell 
 trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega 
 manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 
02.09 u Demolició d'embornal 3,00 6,10 18,30 
 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de 
 maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
 camió 
02.10 u Retirada arbres 5,00 131,50 657,50 
 Retirada arbres per mitjans mecànics, s'inclou el tallar, càrrega 
 en camió i transport a l'abocador. 
02.11 m Retirada filats i tanques finques 237,00 5,00 1.185,00 
 Retirada filats i tanques finques, per mitjans mecànics, càrrega 
 en camió i transport a l'abocador. 
02.12 m Retirada vegetació existent 85,00 3,00 255,00 
 Retirada de la vegetació existent, fins a 1,00 m. d ela nova 
 alineació dels vials, per mitjans manuals, amb càrrega sobre 
 camió i transporta a l'abocador.  
02.13 u Enderroc pericons registre lluminàries 3,00 8,00 24,00 
 Enderroc dels pericons registre de les lluminàries, per mitjans 
 mecànics amb destí a  runes.  
02.14 u Retirada bàculs lluminàries abocador 8,00 98,45 787,60 
 Retirada dels bàculs de les lluminàries que no s'aprofiant, per 
 mitjans manuals i càrrega en camió per portar.los a l'abocador. 
02.15 u Retirada bàculs i recuperació 3,00 57,30 171,90 
 Retirada dels bàculs de les lluminàries que s'aprofiant, i 
 guardarlos en magatzem per a la nova col.locació.  
02.16 m³ Càrrega i transport de residus 258,52 14,70 3.800,24 
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
 especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
 camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i 
 fins a 15 km. S'inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, 
 amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
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 construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats 
 inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o 
 demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de 
 Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
  ___________  
 TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS ...........................................................................................  22.901,24 
CAPITOL 03 BASES I PAVIMENTS  
SUBCAPITOL 03.01 AMBIT URBANITZACIÓ PM1.  
APARTAT 03.01.01 PREPARACIÓ PAVIMENTS  
03.01.01.01 m² Replanteig general de l'obra 3096,11 0,22 681,14 
 Replanteig de l'obra un cop neta, de vials i dels diferents serveis a 
 instal.lar.  
03.01.01.02 m² Excavació caixa paviment 883,52 5,60 4.947,71 
 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), 
 realitzada amb pala carregadora amb 
 escarificadora i càrrega indirecta sobre camió. 
03.01.01.03 m² Repàs caixa paviment 2604,00 0,14 364,56 
 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 
 98% PM 
03.01.01.04 m³ Càrrrega camió 1406,54 14,70 20.676,14 
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
 autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un 
 recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou deposició 
 controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 
 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 
 procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons 
 la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
03.01.01.05 pa Reposició de paviments malmenats 1,00 5.500,00 5.500,00 
 Reposició de posibles zones de paviments malmenats al fer els 
 diferents treballs d'enderrocs, treballs amb maquinària per a 
 rases d'instal·lacions, ajustat paviment nous amb existents,  i 
 col·locació senyals. Partida a justificar 
03.01.01.06 m Pletina acer Corten 10x200 mm. 382,75 62,40 23.883,60 
 Junta canvi de paviment, formada per pletina d'acer Corten 
 col·locada en vertical en delimitacions, segons plànol 11.1.2 
 Limits i juntes 
03.01.01.07 m Formació junta dilatació paviment 166,75 31,50 5.252,63 
 Formació junta dilatació al paviment de formigó segons detall 
 plànol 11.1.2 limits i juntes 
03.01.01.08 m Paviment direccional de  80 cm. 122,00 61,72 7.529,84 
 Paviment direccional de  80 cm. d'maple,s egons plànol 12.10.1 
 Accessibilitat. 
03.01.01.09 m Paviment tàctil de 60 cm. 48,00 45,30 2.174,40 
 Paviment tàctil de 60 cm. d'ample, segons plànol 
 12.10.1Accessibilitat. 
03.01.01.10 m IPA 1,80m. ample i 2,20 m. alt 170,00 3,80 646,00 
 IPA 1,80m. d'ample x 2,20 m. alt sense obstacles, segons plànol 
 12.10.1 Accessibilitat. 
  ___________  
 TOTAL APARTAT 03.01.01 PREPARACIÓ PAVIMENTS .....  71.656,02 
APARTAT 03.01.02 PAVIMENT TIPUS 1  
03.01.02.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM. 647,82 6,75 4.372,79 
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de tot-ú indicada en plànols de secció.Segons plànol 11.1.1 
03.01.02.02 m² Base paviment tot-ú, 20 cm. 647,82 35,68 23.114,22 
 Formació base assentament paviment tipus 1, damunt el terreny 
 compactat , una capa de tot-ú artificial degudament compactat, de 
 un gruix de 20 cm.  
03.01.02.03 m² Acabat formigó 12 cm. de gruix 647,82 21,48 13.915,17 
 Acabat paviment tipus 1 a base de: Formigó en masa de 12 cm. 
 de gruix, HM-25, amb arid reciclat de 15 cm. de gruix, armat ab 
 mallat d.6 de 15x15 cm., desactivat i acabat polit, amb pigment 
 vermell 3130H, amb una dosificaicó de 10 kg/m³, i juntes de 
 dilatació cada 25,00 m² 
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  ___________  
 TOTAL APARTAT 03.01.02 PAVIMENT TIPUS 1 ..................  41.402,18 
APARTAT 03.01.03 PAVIMENT TIPUS 2 (drenat)  
03.01.03.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM. 60,00 6,75 405,00 
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la base 
 del paviment indicat en plànols de secció. . 
03.01.03.02 m² Geotèxtil GEOBASIS SIS (300) 60,00 2,95 177,00 
 Subministrament i col·locació de Geotèxtil tipus GEOBASIC SIS 
 (300 gr/ m2) 
03.01.03.03 m² Malla tridimensional GEOCELDA 60,00 59,00 3.540,00 
 Malla tridimensional GEOCELDA PE, e = 30 cm, amb reomplert 
 calices rentades, 4  20 mm 
03.01.03.04 m² Graves calices rentades 60,00 18,25 1.095,00 
 Graves calices rentades, 2 cm gruix, 4-11 mm diàmetre 
03.01.03.05 m² Geotèxtil GEOBASIS SIS (150) 60,00 2,35 141,00 
 Subministrament i col·locació de Geotèxtil tipus GEOBASIC SIS 
 (150 gr/ m2) 
03.01.03.06 m² Llit de sorra 3-5 cm. 60,00 6,50 390,00 
 Llit sorra 3  5 cm, amb àrid 2  6 mm 
03.01.03.07 m² Malla Flexbrick tipus "Jardin Niel ", 60,00 116,90 7.014,00 
 Malla Flexbrick tipus “Jardin Niel», amb malla galvanitzada i peces 
 terracota 8 cm gruix, rejuntades amb sorra sílice 1 mm. 
  ___________  
 TOTAL APARTAT 03.01.03 PAVIMENT TIPUS 2 (drenat) ....  12.762,00 
APARTAT 03.01.04 PAVIMENT TIPUS 3  
03.01.04.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM. 1082,63 6,75 7.307,75 
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de tot-ú indicada en plànols de secció i planta 11.1.1. 
03.01.04.02 m² Formació base 1082,63 35,40 38.325,10 
 Formació base assentament paviment tipus 2, format per: 
 Doble capa de tot-ú artifical compactat, de 20 cm. de gruix 
 cadascuna. Segons plànol 11.1.1 
  ___________  
 TOTAL APARTAT 03.01.04 PAVIMENT TIPUS 3 ..................  45.632,85 
APARTAT 03.01.05 PAVIMENT TIPUS 4  
03.01.05.01 m² Piconat terreny natural al 95% PM. 762,00 6,75 5.143,50 
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de formigó, indicada en plànols de secció i planta 11.1.1 
03.01.05.02 m² Formació base de formigó 762,00 38,61 29.420,82 
 Formació base paviment 4 a base de: 
 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 10 cm. de gruix, consistencia 
 plàstica i granulimetria maxima 20 mm.  
03.01.05.03 m² Acabat paviment codi 4 762,00 70,30 53.568,60 
 Acabat paviment codi 4 format per: 
 Capa de morter de ciment M-80b de 3 cm. de gruix. 
 Lloseta terratzo 40x40x4 cm. de color blanc. 
  ___________  
 TOTAL APARTAT 03.01.05 PAVIMENT TIPUS 4 ..................  88.132,92 
APARTAT 03.01.06 PAVIMENT TIPUS 5  
03.01.06.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM. 75,00 6,75 506,25 
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de grava neta indicada en plànol 11.1.1. 
03.01.06.02 m² Base capa de grava de 40 cm. 75,00 52,00 3.900,00 
 Geotèxtil per a protecció d'arrels 
 Capa de grava neta de 40 cm. per a suport del paviment d'acabat.  
03.01.06.03 m² Acabat amb terra vegetal 75,00 32,20 2.415,00 
 Subministrament i estesa de capa de terra vegetal, amb un gruix 
 minim de 50 cm., com acabat del paviment ipus 5.  
  ___________  
 TOTAL APARTAT 03.01.06 PAVIMENT TIPUS 5 ..................  6.821,25 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 03.01 AMBIT URBANITZACIÓ PM1. .  266.407,22 
SUBCAPITOL 03.02 PROJECTE COMPLEMENTARI C/D.FLEMING  
03.02.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM. 303,88 6,75 2.051,19 
 Piconatge del terreny natural al 95% PM, abans de rebre la capa 
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 de tot-ú indicada en plànols de secció. . 
03.02.02 m³ Sub.base tot-ú, piconat 98% 60,78 33,50 2.036,13 
 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% 
 del PM (P - 30). Codi 3 Plànol 11.2.1 
03.02.03 m³ Base gravilla 3/8 de 5 cm. 15,19 56,73 861,73 
 Base gravilla 3/8 de 5 cm., per a suport de paviment Breinco Filtra. 
03.02.04 m² Paviment formigó 10 cm. 303,88 18,35 5.576,20 
 Formigó HM-20/P/20/I en massa per a suport llosa final, e= 10 
 cm, . Juntes dilatació cada 25 m2.Consitencia plàstica i 
 granulomaettria màxima de 20 mm.  
03.02.05 m Pletina d'acer Corten 10x200 mm. 129,50 62,40 8.080,80 
 Pletina d'acer Corten 10x200 mm. en delimitacions juntes del 
 paviment segons plànol 11.1.2 
03.02.06 m Rigola feta amb peça 20x20x8 de Breinco 39,00 35,65 1.390,35 
 Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 20x20 cm i 8 
 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, damunt base de 
 formigó. 
 NOTA. detall base 3.   
03.02.07 m Vorada recta de formigó T2 39,00 30,40 1.185,60 
 Subministre i col.locació de vorada recta de formigó, model T2 
 d'ICA o similar, , col·locada sobre base de formigó no estructural 
 de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 
 cm d'alçària, i rejuntada 
 amb morter. Segons plànol detall 11.1.1 
03.02.08 m² Paviment llosa Vulcano 303,88 81,30 24.705,44 
 Acabat paviment voravia carrer, amb lloseta de Breinco model 
 Vulcano, agafada amb morter, segons plànol 11.1.1 
  ___________  
               TOTAL SUBCAPITOL 03.02 PROJECTE COMPLEMENTARI C/D.FLEMING  ....................................  45.887,44 
SUBCAPITOL 03.03 PROJECTE COMPLEMENTARI D/J.M.VILA  
03.03.01 m² Piconat terreny natural al 98% PM. 243,58 6,75 1.644,17 
 Piconatge del terreny natural al 98% PM, abans de rebre la capa 
 de tot-ú indicada en plànols de secció i planta 11.1.1. 
03.03.02 m² Formació base 243,58 35,40 8.622,73 
 Formació base assentament paviment tipus 2, format per: 
 Doble capa de tot-ú artifical compactat, de 20 cm. de gruix 
 cadascuna. Segons plànol 11.1.1 
03.03.03 m² Reg d'adherencia 243,58 1,31 319,09 
 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus 
 C60B3/B2 ADH. Segons plànol 11.1.1 
03.03.04 m² Capa base AC 22, base S, e = 7 cm 243,58 41,80 10.181,64 
 Capa base AC 22, base S, e = 7 cm Segons plànol 11.1.1 
03.03.05 m² Reg emprimació 243,58 1,23 299,60 
 Reg d'emprimació, Segons plànol 11.1.1 
03.03.06 m² Capa rodadura AC16 243,58 55,30 13.469,97 
 Subministrament i col·locació de paviment d'asfalt format d'acabat 
 format per - Capa de rodament formada per mescla bituminosa 
 en calent, tipus AC16 surf D, e = 5 cm Segons plànol 11.1.1 
  ___________  
               TOTAL SUBCAPITOL 03.03 PROJECTE COMPLEMENTARI D/J.M.VILA .........................................  34.537,20 
SUBCAPITOL 03.04 CONTROL DE QUALITAT  
03.04.01 pa Control de qualitat 1,00 4.200,00 4.200,00 
 Control de qualitat dels materials i les instal·lacions de tota l'obra 
 (P - 3). Partida a justificar.  
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 03.04 CONTROL DE QUALITAT .......  4.200,00 
  ___________  
 TOTAL CAPITOL 03 BASES I PAVIMENTS ..............................................................................  351.031,86 
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS  
SUBCAPITOL 04.01 XARXA PLUJANES  
04.01.01 m³ Excavació rases 116,96 6,30 736,85 
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa 
 de plujanes,  per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent 
 refí manual de fons i deixant les terres al costat.  
04.01.02 m³ Excavació de pous 13,51 7,00 94,57 
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 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, per a xarxa de 
 plujanes,  en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega 
 mecànica del material excavat 
04.01.03 m³ Tapar rases 53,40 4,80 256,32 
 Reblert i piconat de rases xarxa plujanes un cop col.locats els 
 tubs, a màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. 
 amb les mateixes de l'excavació 
04.01.04 m³ Càrrega i transport terres 116,21 14,70 1.708,29 
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa plujanes, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon 
 de l'abocador controlat. Es presentaran els justificants adients. 
04.01.05 u Embornal 70x30x85 cm. 3,00 291,61 874,83 
 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de 
 gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó 
 HM-20/P/20/I. S'inclou marc i tapa de fosa. 
04.01.06 u Embornal tipus bústia 6,00 396,72 2.380,32 
04.01.07 u Pou registre 4,00 493,60 1.974,40 
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i 
 mitja canya. Alçada promig 1,50 m. 
04.01.08 m Claveguera d.315 60,00 48,21 2.892,60 
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret inetna llisa i 
 externa corrugada de polietilè AD SN8, àrea aplicació U, de 
 diàmetre nominal exterior 300 mm, de rigidesa anular SN 8 
 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, 
 amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa, 
 assentada damunt llit de sorra i protegida amb el mateix tipus de 
 material. Per a formació escomeses.   
04.01.09 m Claveguera AD SN8 d.500 90,00 46,01 4.140,90 
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa 
 i externa corrugada de polietilè AD SN8, de diàmetre nominal 
 exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la 
 norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de 
 dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa. 
04.01.10 u Connexió a xarxa existent 1,00 219,31 219,31 
 Conjunt de treball necessaris per a realitzar connexió de la nova 
 xarxa a la xarxa existent. 
04.01.11 m Canal interceptora Norinco 6,00 295,29 1.771,74 
 Subministrament i col·locació de canal interceptora NORINCO, 
 segons plànol detall 12.1.1, amb reixa de fosa.  
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.01 XARXA PLUJANES .................  17.050,13 
SUBCAPITOL 04.02 XARXA SANEJAMENT  
04.02.01 m³ Excavació rases 6,40 6,30 40,32 
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa 
 de plujanes,  per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent 
 refí manual de fons i deixant les terres al costat.  
04.02.02 m³ Excavació de pous 6,75 7,00 47,25 
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, pera xarxa de 
 residuals, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega 
 mecànica del material excavat 
04.02.03 m³ Tapar rases 4,00 4,80 19,20 
 Reblert i piconat de rases xarxa clavegueram un cop col.locats els 
 tubs, a màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. 
 amb les mateixes de l'excavació 
04.02.04 m³ Càrrega i transport terres 13,10 14,70 192,57 
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa clavegueram, s'inclou un 30% d'esponjament i el 
 canon de l'abocador controlat. Es presentaran els justificants 
 adients. 
04.02.05 m Claveguera d.500 10,00 52,80 528,00 
 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa 
 i externa corrugada de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, 
 de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 4 
 kN/m2, segons la norma 



PRESSUPOST  
Projecte d'urbanització del PMU 1 "Plaça Doctor Trueta" Platja d'Aro 
PROMOTOR     JUNTA COMPENSACIÓ PMU 1 “PLAÇA DR.TRUETA” 
ARQUITECTE    CARLES BOSCH GENOVER         
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
11 de desembre de 2024  Pàgina 7  

 UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja 
 i col.locat al fons de la rasa. 
04.02.06 u Pou registre 2,00 493,60 987,20 
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i 
 mitja canya. Alçada promig 1,50 m. 
04.02.07 u Connexió a xarxa 1,00 219,31 219,31 
 Conjunt de treball necessaris per a realitzar connexió de la nova 
 xarxa a la xarxa existent. 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.02 XARXA SANEJAMENT ............  2.033,85 
SUBCAPITOL 04.03 XARXA AIGUA POTABLE  
04.03.01 pa. Retirada instal.lacions existents 1,00 1.360,00 1.360,00 
 Partida alçada per demolició de tubs i instal·lacions d'aigua 
 potable existent 
04.03.02 m³ Excavació rases 104,21 6,30 656,52 
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 
 70 cm de fondària, reblert i compactació amb 
 terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb 
 retroexcavadora 
04.03.03 m³ Tapar rases 73,94 4,80 354,91 
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb 
 material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de 
 fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM 
04.03.04 m³ Càrrega i transport de terres sobrants 61,53 14,70 904,49 
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa instal.lacions, s'inclou un 30% d'esponjament i el 
 canon de l'abocador controlat. 
04.03.05 m Formació llit de sorra 295,00 8,47 2.498,65 
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós 
 posterior recobriment de la canonada amb el mateix tipusde 
 material 
04.03.06 u Pous registre vàlvules 3,00 407,60 1.222,80 
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i 
 mitja canya. Alçada promig 1m. 
04.03.07 m Tub polietilé AD d.50 80,00 22,86 1.828,80 
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, 
 utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 
 de la rasa i cinta blava a la part superior de senyalització 
04.03.08 pa Substitució escomesa 1,00 562,00 562,00 
 Substitució d'escomesa. Inclou tots els treballs necessàris per a 
 realitzar escomesa provisional d'obra. 
04.03.09 pa Connexió nova escomesa 6,00 281,00 1.686,00 
 Treballs necessàris per a conectar la nova escomesa als edificic, 
 connexions provisionals per obres i reparar 
 tot el que s'hagi pogut malmetre. 
04.03.10 u Vàlvula comporta d.50 3,00 338,00 1.014,00 
 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm 
 de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de 
 fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de 
 resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament 
 de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 
 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en 
 pericó de canalització soterrada.  
04.03.11 ut Hidrant soterrat, sortida d.100 2,00 1.004,53 2.009,06 
 Subministrament, col·locació i connexió d'hidrant 
 per pericó registrable, amb una sortida de 100 mm. 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.03 XARXA AIGUA POTABLE .......  14.097,23 
SUBCAPITOL 04.04 ENLLUMENAT PUBLIC  
04.04.01 pa Retirada ins. existent 1,00 222,00 222,00 
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 Demolició de tubs i instal·lacions d'enllumenat soterrades 
04.04.02 u Desmuntatge llumenera 8,00 21,50 172,00 
 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i 
 elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, 
 enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec 
 per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre 
 camió o contenidor 
04.04.03 m³ Excavació rases 36,06 6,30 227,18 
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, reblert i compactació 
 amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, 
 amb retroexcavadora 
04.04.04 m³ Tapar rases enllumenat 17,28 4,80 82,94 
 Reblert i piconat de rases xarxa instal.lació d'enllumenat, a 
 màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. amb 
 les mateixes de l'excavació 
04.04.05 m³ Càrrega i transport de terres sobrants 29,60 14,70 435,12 
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa instal.lacions, s'inclou un 30% d'esponjament i el 
 canon de l'abocador controlat. 
04.04.06 u Pericó registre 12,00 493,60 5.923,20 
 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a 
 instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó 
 calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment 
 amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera 
 de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la 
 mateixa excavació. S'inclou tapa de registre de fosa.  
04.04.07 m Tub corvable d.75 mm. 250,00 3,23 807,50 
 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, 
 doble capa, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 
 l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com 
 a canalització soterrada 
04.04.08 m Protecció tub amb sorra 225,00 8,47 1.905,75 
 Reblert de la rasa amb sorra, per a protecció del tub corrugat i 
 l'instal.lació d'enllumenat, damunt de la xapa de morter de 
 senyalització 
04.04.09 m Cable 4x6 mm² 274,00 5,43 1.487,82 
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, 
 amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de 
 secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 
 baixa emissió fums, col·locat en tub 
04.04.10 m Conductor de coure nu 250,00 4,28 1.070,00 
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat 
 superficialment 
04.04.11 u Base columna de 4 m. 2,00 162,50 325,00 
 Formació de fonament per columna de 4 m., com a màxim, amb 
 formigó HM-25. Incloent excavació de terres, subministrament i 
 vibrat de formigó en formació de dau de 60x60x60 cm. S'inclou 
 piqueta de conennexióa  terra. 
04.04.12 u Columnes Plus Side de 7 m. 5,00 1.088,00 5.440,00 
 Subministrament i instal·lació complerta de columna 
 troncocònica galvanitzada PLUS SIDE de 7,00 metres, 
 pintada RAL 2525.  
04.04.13 pa Connexió a xarxa existent 1,00 129,00 129,00 
  Connexió a la xarxa d'enllumenat existent, no modficada. 
04.04.14 u Columna troncónica de 4,00 m. 2,00 413,57 827,14 
 Subministrament i instal·lació complerta de columna 
 troncocònica galvanitzada de 4 metres substlpunts de llum 
 que es troben en mal estat..  
04.04.15 u Reutilització bàculs existents 3,00 202,66 607,98 
 Reutilització dels bàculs existents, per a suport de les nove 
 lluminàries a instal.lar.  
04.04.16 u Llumenera NIX 66W 3,00 372,40 1.117,20 
 Subministrament i instal·lació complerta de llumenera model 
 NIX 66W de la casa ROURA, inclòs cable muntant de 3x2,5 
 mm² 
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04.04.17 u Llumenera LUNA (FL01) 5,00 762,24 3.811,20 
 Subministrament i instal·lació complerta de llumenera de la 
 casa ROURA [FL.01] LUNA SIDE 67 W., pintada RAL 2525  
 N° de artícle:  
 Fluxe lluminos (Lluminaria): 6754 lm 
 Fluxe lluminos (Lámpades): 8147 lm 
 Potencia de les lluminarias: 67.0 W 
 Clasificació lluminarias segons CIE: 100 
 Codi CIE Flux: 32 66 92 100 83 
 Lámpada: 1 x 34L 3000K 0.70A (Factor de correcció 1.000). 
04.04.18 u Llumenera KIRO LIRA 3,00 334,41 1.003,23 
 Subministrament i instal·lació complerta de llumenera model 
 KIRO LIRA 33W. de la casa ROURA.  
 N° de artícle:  
 Fluxe lluminos (Lluminaria): 4553 lm 
 Fluxe lluminos (Lámpades): 5363 lm 
 Potencia de les lluminarias: 33.0 W 
 Clasificació lluminarias segons CIE: 100 
 Codi CIE Flux: 32 66 92 100 85 
 Lámpada: 1 x 34L 3000K 0.70A (Factor de correcció 1.000). 
04.04.19 u Focus per a pas vianants ROMA S 3,00 658,88 1.976,64 
 Subministrament i instal·lació complerta de FOCUS PER PAS 
 DE VIANANTS led ROURA [16.27I] LUMINARIA ROMA S (Tipo 1)  
 Fluxe lluminos (Luminaria): 6350 lm 
 Fluxe lluminos (Lámpades): 6528 lm 
 Potencia de les luminaries: 47.0 W 
 Clasificació lulminaries segons CIE: 99 
 Codi CIE Flux: 35 74 95 99 97 
 Lámpada: 1 x 24L 3000K 0.70A (Factor de correcció 1.000). 
04.04.20 u Piqueta 14,6 mm. i 1,50 m. 5,00 53,75 268,75 
 Piqueta 14,6 mm. i 1,50 m. 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.04 ENLLUMENAT PUBLIC ...........  27.839,65 
SUBCAPITOL 04.05 XARXA COMUNICACIONS  
04.05.01 m² Aixecar paviment 10,20 11,29 115,16 
 Demolició de paviment d'asfalt o de panots, de fins a 15 cm de 
 gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre 
 camió. S'inclou el tallar l'asfalt. 
04.05.02 m³ Excavació rases 83,68 6,30 527,18 
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, reblert i compactació 
 amb 
 terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb 
 retroexcavadora 
04.05.03 m³ Tapar rases 59,40 4,80 285,12 
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb 
 material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de 
 fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM 
04.05.04 m³ Càrrega i transpor abocador 9,30 14,70 136,71 
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
 especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
 residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de 
 més de 5 i fins a 10 km 
04.05.05 m Formació llit de sorra 221,00 8,47 1.871,87 
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós 
 posterior recobriment de la canonada amb el mateix tipusde 
 material 
04.05.06 u Pericó registre tipus H 1,00 461,00 461,00 
 Pericó de registre de formigó prefabricat amb armari i tapa tipus 
 H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat 
 sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert 
 lateral amb terra de la mateixa excavació 
04.05.07 u Pericó registre tipus M 4,00 364,60 1.458,40 
 Pericó de registre de formigó prefabricat amb armari i tapa tipus 
 M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat 
 sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert 
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 lateral amb terra de la mateixa excavació 
04.05.08 m Canalització 6 tubs PV d.110 221,00 30,79 6.804,59 
 Canalització amb sis tubs de PVC de D=110 mm i dau de 
 recobriment de 40x30 cm amb formigó 
 HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris 
 d'unió, separadors i obturadors 
4.05.09 pa Reposició linies existents 1,00 394,00 394,00 
 Reposició de línies existents, nou cablejat i retirada de suports i 
 línies aerees a la zona d'actuació 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.05 XARXA COMUNICACIONS .....  12.054,03 
SUBCAPITOL 04.06 BAIXA TENSIÓ  
04.06.01 u Reforç. adequació, adaptació o reforma xarxa 1,00 5.422,04 5.422,04 
 Reforç. adequació, adaptació o reforma de la xarxa de distribució 
 existent en servei. 
 Desmuntatge línia aèria existent, suports de fusta i suports de 
 formigó existents. 
 Adaptar escomeses existents. 
 Treballs necesaris: 
 Nova estesa de 240AL(400V) fins a noves cdus. 
 Nova CS+CGP. Nova estesa de 240AL (400V) fins a noves cdus 
 Nova CS+CGP 
04.06.02 u Proposta previa d'accés i connexió 1,00 5.171,33 5.171,33 
 Proposta previa d'accés i connexió. Treballs d'adequació 
 d'instal·lacions existents. 
 PROGR BD REMOTA TELECONTROL Y CCONTROL 
 COMUNICACIONES CTs I  
 OBTENCIÓN DE PERMISOS I  
 LEGALIZACIÓN  
 INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO  
  CANDADO 50*5, APARAMENTA INTERIOR MT  
 CANDADO 50*8, APARAMENTA EXTERIOR MT 
 CATA DE TENDIDO 
 CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT  
 COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS 
 Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas  
04.06.03 u Nou subministrament 1,00 38.801,85 38.801,85 
 Noves instal·lacions d'extensió. 
 MONT ARMARIO UP EN CD (NORMA GLOBAL) 
 MONTAJE DE RGDAT EN CELDA EN CD 
 CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X240MM2  
 CATA LOCALIZACION SERVICIOS  
 CANALIZ. TIPO B  
 ZANJA TIPO A  
 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA  
 DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 
 TENDIDO SIMPLE MT  
 TENDIDO BAJO TUBO MT  
 PLANO “AS BUILT” RED SUBT MT/BT <15M 
 CJTO TERMINAL 3*240+150 CAJA SUBT SEC BT 
 CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL  
 CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL  
 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D  
 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 
 ZANJA TIPO C 
 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA  
 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2  
 PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M 
 PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT  
 PAT DEL NEUTRO EN CAJA 
 CELDA 36 kV 2LE+1T MANDO ELECTRICO 630A/  
 CUADRO BT PARA CT.25 KA-C.GRUPO-8 SALIDA 
 CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL 
 CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X240MM2 
 4502348 LETRERO INSTRUC.MANI.ICT-3C  
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 6701452 SEÑAL RIES ELEC CE-14 (BILINGÜE)  
 COLOCACION CELDA COMPACTA MT  
 INSTALACION CUADRO BT CT INTERIOR 
 COLOCACION PLACA INDICATIVA 
 ZANJA TODO TERRENO 0,3X0,5M 
 PUENTE MT CT  
 PUENTE BT CT TRAFOS HASTA 400KVA  
 PLETINA CU TRABAJADO Y COLOCADO  
 TRAFO 400kA,25kV,±2x2.5%+10%,50Hz,3P,  
 INSTALAR TRANSFORMADOR CT ACCESO DIRECTO  
 LEGALIZACIÓN 
 TERMINAL INT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2 
 CONECTOR ENCH ACODAD 400A 18/30KV 150MM2  
 JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 
 CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL  
 OBTENCIÓN DE PERMISOS 
 INGENIERÍA / TOPOGRAFÍA / PROYECTO  
 BATERIA DE PLOMO 12 V 24 Ah  
 ARMARIO UNIDAD REMOTA UP 2015 WM_UP8  
 RGDAT 2015 IN_24_36  
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.06 BAIXA TENSIÓ ........................  49.395,22 
SUBCAPITOL 04.07 XARXA DE GAS  
04.07.01 m³ Excavació rases 111,00 6,30 699,30 
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa 
 de gas,  per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent refí 
 manual de fons i deixant les terres al costat.  
04.07.02 m³ Exvacació de pous 3,38 7,00 23,66 
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, per a xarxa de 
 gas,  en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega 
 mecànica del material excavat 
04.07.03 m³ Tapar rases 88,80 4,80 426,24 
 Reblert i piconat de rases xarxa plujanes un cop col.locats els 
 tubs, a màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. 
 amb les mateixes de l'excavació 
04.07.04 m³ Càrrega i transport terres 59,89 14,70 880,38 
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa de gas, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon de 
 l'abocador controlat. Es presentaran els justificants adients. 
04.07.05 m Formació llit de sorra 183,00 8,47 1.550,01 
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós 
 posterior recobriment de la canonada amb el mateix tipusde 
 material 
04.07.05 m Formació llit de sorra 183,00 8,47 1.550,01 
 Formació llit de sorra dins rasa per a rebre el tub de PE, inclós 
 posterior recobriment de la canonada amb el mateix tipusde 
 material 
04.07.06 u Pou registre 1,00 407,60 407,60 
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, lliscat per dins, amb solera de formigó i 
 mitja canya. Alçada promig 1,50 m. 
04.07.07 m Canonada amb tub PE 90 58,00 26,55 1.539,90 
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, 
 utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons 
 de la rasa damunt llit de sorra i cinta groga a la part superior de 
 senyalització. S'inclouen elements derivació (T) i reducció. 
04.07.08 m Canonada amb tub PE 40 10,00 10,54 105,40 
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, 
 utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons 
 de la rasa damunt llit de sorra, i cinta groga a la part superior de 
 senyalització 
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04.07.09 m Canonada amb tub PE 110 115,00 32,55 3.743,25 
 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre 
 nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
 SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, 
 utilitzant accessoris de plàstic,  col·locat al fons 
 de la rasa damunt llit de sorra,   i cinta groga a la part superior de 
 senyalització. S'inclouen elements derivació (T) i reducció. 
04.07.10 pa Connexió a xarxa existent 1,00 293,00 293,00 
 Connexió a xarxa de gas existent, en el mateix carrer. 
04.07.11 u Clau de pas d.110 1,00 303,00 303,00 
 Clau de pas manual amb brides, de cos curt, de 1100 mm de 
 diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de 
 fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular 
 EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de 
 resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament 
 de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 
 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en 
 pericó de canalització soterrada 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.07 XARXA DE GAS .......................  9.971,74 
SUBCAPITOL 04.08 XARXA DE REG  
04.08.01 m³ Excavació rases 27,84 6,30 175,39 
 Excavació de terres a cel obert per a formació rasa de per a xarxa 
 de reg,  per mitjans mecànics en terreny consistent, incloent refí 
 manual de fons i deixant les terres al costat.  
04.08.02 m³ Excacació de pous 31,95 7,00 223,65 
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, per a xarxa de 
 plujanes,  en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega 
 mecànica del material excavat 
04.08.03 m³ Tapar rases 31,08 4,80 149,18 
 Reblert i piconat de rases xarxa plujanes un cop col.locats els 
 tubs, a màquina per capes, i un grau de compactació del 95% PN. 
 amb les mateixes de l'excavació 
04.08.04 m³ Càrrega i transport terres 46,65 14,70 685,76 
 Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació feta per a 
 rases xarxa plujanes, s'inclou un 30% d'esponjament i el canon 
 de l'abocador controlat. Es presentaran els justificants adients. 
04.08.05 u Boca de reg de 45 mm. 4,00 328,32 1.313,28 
 subministrament i col.locació de boca de reg de 45 mm. tipus 
 Granfort o equivalent sobre tub PE.AD.PN-10 de diàmetre 110 mm 
04.08.06 u Marc i tapa boca de reg 4,00 54,10 216,40 
 Marc i tapa boca de reg, per a pericó de registre.  
04.08.07 u Pericons de registre 2,00 121,80 243,60 
 Subministrament i col.locació de pericons prefabricats de registre 
 per a boca de reg, amb tapa de fosa ductil de 30x30 cm., 
 col.locades al paviment de la voravia. 
04.08.08 u Pou registre bomba 1,00 493,60 493,60 
 Pou de registre de 80 cm. de diametre, amb maó calat, inclús 
 marc i tapa de fosa gris, amb solera de formigó i mitja canya, per 
 ubicació bomba xarxa de reg. Alçada promig 1,50 m. 
04.08.09 m Formació llit de sorra 27,84 5,78 160,92 
 Formació llit de sorra dins rasa, inclós posterior recobriment tub 
 aigua amb la mateixa sorra. 
04.08.10 m Senyalització banda plàstic color blau 27,84 1,17 32,57 
 Banda contínua de plàstic de color blau, de 30 cm d´amplària, 
 col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, 
 per a malla senyalitzadora 
04.08.11 ut CAIXA GENERAL POLIÈSTER 160 A. 1,00 324,10 324,10 
 Subministrament i col·locació de caixa general de 
 protecció de polièster reforçat, de 160 A, muntada 
 en superfície. 
04.08.12 m TUB POLIPROPILÈ 32 - 16 BARS 84,00 10,82 908,88 
 Subministrament i col·locació de tub de polipropilè (PE) de 32 
 mm de diàmetre, 16 Bars de pressió, soldat. 
04.08.13 m Canonada amb degoter integrat RAIN BIRD 198,00 4,97 984,06 
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 Subministrament i col.locació de canonada amb degoter integrat 
 RAIN BIRD sèrie XFD, degoters.  
 Característiques: 
 Diàmetre exterior 16'1 mm. 
 Gruix paret: 1'2 mm. 
 Degoter autocompensant i autonetejant. 
 Espai entre degoters: 33 cm. 
 Cabal: 2.3 l/h. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
04.08.14 m Canonada PE Rain Bird continu 19,00 5,58 106,02 
 Subministrament i col.locació de canonada RAIN BIRD continu.  
 Característiques: 
 Diàmetre exterior 16'1 mm. 
 Gruix paret: 1'2 mm. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
04.08.15 m³ Emmacat de grava zona dipòsit 7,14 20,18 144,09 
 Emmacat de grava a la zona del dipòsit d'aigua de reg, segons 
 plànol detall paviments i bases.  
04.08.16 m² Formigó de neteja suport dipòsit 7,14 21,48 153,37 
 Formigó HM-15 fer a formació capa de neteja supot dipòsit 
 d'aihües, amb un gruix minim de 15 cm. 
04.08.17 u Dipòsit de formigó armat 7 m³ 1,00 4.165,07 4.165,07 
 Dipòsit de formigó armat 7 m³, de la casa Tehorsa o semblant, de 
 245x245x150 cm., Inclús tapa de registre de 55x55 cm.  
04.08.18 u Programador autònom amb bateries 1,00 432,00 432,00 
 Subministrament i col·locació de programador autònom amb 
 bateries i Bluetooth RAIN BIRD sèrie TBOS - BT4 de 4 zones, 
 model bàsic. S'inclou 
 material auxiliar de muntatge. 
04.08.19 u Subm. i col. de bomba centrífuga 1,00 1.508,00 1.508,00 
 Subministrament i muntatge de bomba centrífuga  multietapes 
 horitzontal 
 d'aspiració normal, d'alta pressió en acer inoxidable. 
 Característiques: 
 Potència nominal: 0'37 KW. 
 Velocitat nominal. 2900 rpm. 
 Tensió: monofàsica 3X400 V, 50 Hz. 
 Connexió: 1 1/4´´ 
 Protecció. IP55. 
 Material: Acer inoxidable amb junta EPDM  
 Condicions de treball: 
 Pressió. màx 10 bar 
 Temperatura màx fluid: 60ºC 
 S'inclouen accessoris de connexió hidràulica, elèctrica i material 
 auxiliar de muntatge i presostat. (P - 36) 
04.08.20 u Electrovàlvula RAIN BIRD 2,00 176,00 352,00 
 Subministrament i muntatge d'electrovàlvula RAIN BIRD mod. 
 075-DV de ¾´´ BSP femella, amb solenoide 24 VAC. S'inclou 
 material auxiliar de muntatge 
04.08.21 u Filtre d'anelles en línia BLUEDROP 2,00 14,30 28,60 
 Subministrament i col.locaicó de filtre d'anelles en línia 
 BLUEDROP ref. O5108 de 3/4´´RM. Grau de filtració 120 mesh. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
04.08.22 u Vàlvula de bola de 3/4´´ 2,00 29,20 58,40 
 Subministrament i col.locació de vàlvula de bola de 3/4´´, PN-65. 
 Cos de dos peces d'acer inox 316. Anells de tancament de tefló. 
 Rang de temperatures de -10 a 150ºC. S'inclou material auxiliar 
 de muntatge 
04.08.23 u Comptador de mitjà calibre HONEYWELL 1,00 151,00 151,00 
 Subministrament i col.locaió de comptador de mitjà calibre de 
 raig múltiple HONEYWELL sèrie M120i d'aigua freda, DN25, per a 
 connexió a canonades de 1´´. S'inclou material auxiliar de 
 muntatge 
04.08.24 u Filtre d'anelles en línia BLUEDROP 1,00 17,10 17,10 
 Subministrament i col.locació de filtre d'anelles en línia 
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 BLUEDROP ref. O5108 de 1´´RM. Grau de filtració 120 mesh. 
 S'inclou material auxiliar de muntatge 
04.08.25 u Vàlvula de bola de 1´´, 2,00 37,70 75,40 
 Subministrament i col.locació de vàlvula de bola de 1´´, PN-65. 
 Cos de dos peces d'acer inox 316. Anells de tancament de tefló. 
 Rang de temperatures de -10 a 150ºC. S'inclou material auxiliar 
 de muntatge 
04.08.26 u Electrovàlvula RAIN BIRD 1" 1,00 226,00 226,00 
 Subministrament i muntatge d'electrovàlvula RAIN BIRD mod. 
 075-DV de 1´ BSP femella, amb solenoide 24 VAC. S'inclou 
 material auxiliar de muntatge 
04.08.27 u Vàlvula de retenció EUROPA de 1 2,00 60,75 121,50 
 Subministrament i col.locació de vàlvula de retenció EUROPA de 
 1´´. Cos i disc de llautó. Campana del disc d'inox. Junta NBR. 
 Molla d'acer inox. PN-25. S'inclou material auxiliar de muntatge. 
04.08.28 u Anella per a reg per degoteig 4,00 16,10 64,40 
 Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, 
 amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un 
 diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub 
 corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb 
 l'obertura i el tancament de la rasa inclosos 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 04.08 XARXA DE REG .......................  13.514,34 
  ___________  
 TOTAL CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS ....................................................................................  145.956,19 
CAPITOL 05 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ  
SUBCAPITOL 05.01 PARTERRES  
05.01.01 u CLOT PLANTACIÓ 1x1x1 m 12,00 31,20 374,40 
 Excavació de clot de plantació d'1x1x1 m, a màquina. 
05.01.02 u Plantació Cercis Siliquantrum d.18-20 cm. 3,00 213,01 639,03 
 Subministrament I plantació de Cercis siliquastrum de diametre 
 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
 mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol detall 12.8.1 
05.01.03 u Plantació de Prunus d.14-16 cm. 3,00 148,60 445,80 
 Subministrament I plantació de Prunus Serrulata KAZANde 
 perímetre de diamatre 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol 
 detall 12.8.1 
05.01.04 u Plantació de Magnolia Grandiflora d.12 cm. 3,00 114,80 344,40 
 Subministrament I plantació de Magnolia Grandiflora de diametre 
 12  cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
 mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol detall 12.8.1 
05.01.05 u Plantació de Pyrus Calleyrana 3,00 168,60 505,80 
 Subministrament I plantació de Pyrus Calleyrana de diametre 12  
 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
 mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol detall  
05.01.06 u Plantació arbustiva variada parterre 1 320,00 8,69 2.780,80 
 Subministrament I plantació de elements arbustius 
 ROSMARINUS OFFICINALIS POSTRATUS, LAVANDULA 
 MEDICINALES, ELEAGNUS I SANTOLINA, segons plànol de detall 
 12.8.1 
05.01.07 u Plantació arbustiva variada parterre 2 320,00 10,80 3.456,00 
 Subministrament I plantació de elements arbustius LAVANDULA 
 MEDICINALES, ELEAGNUS, SANTOLINA i EUGENIA MYRTIFOLIA, 
 segons plànol de detall 12.8.1  
05.01.08 u Plantació arbustiva variada parterre 3 320,00 12,10 3.872,00 
 Subministrament I plantació de elements arbustius LAVANDULA 
 MEDICINALES, ELEAGNUS, SANTOLINA i EUGENIA MYRTIFOLIA, 
 segons plànol de detall 12.8.1  
05.01.09 u Plantació arbustiva variada parterre 4 320,00 8,29 2.652,80 
 Subministrament I plantació de elements arbustius 
 ROSMARINUS OFFICINALIS POSTRATUS, LAVANDULA 
 MEDICINALES I SANTOLINA, segons plànol de detall 12.8.1  
05.01.10 u Plantació de Pinus Pinea de 12 cm. 2,00 37,45 74,90 
 Subministrament I plantació de Pinus Pinea de diametre 12  cm, 
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 amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 
 39,9 cm segons fórmules NTJ, plànol detall 12.8.1 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 05.01 PARTERRES ............................  15.145,93 
SUBCAPITOL 05.02 SENYALITZACIÓ  
05.02.01 u Suport quadrat senyal trànst 22,00 77,10 1.696,20 
 Suport OCTOGONAL ALUMINI DAURAT, 3 M ALT , color Cava 
 Platja d'Aro, col·locat a terra formigonat, per a senyal de trànsit de 
 diferents formes, segons plànols Senyalètica 12.11.2 
05.02.02 u S-13 Senyal pas vianants 8,00 91,50 732,00 
 Subministrament i fixació de placa reflectora triangular d'acer 
 galvanitzat senyalització pas vianants., segons plànol 12.11.2  
05.02.03 u P-15a Senyal de resalt 5,00 91,50 457,50 
 Subministrament i fixació de placa reflectora triangular d'acer 
 galvanitzat per a indicació de resalts, segons plànol 12.11.2. 
05.02.04 u P-4 Senyal de rotonda 1,00 99,50 99,50 
 Subministrament i fixació de placa reflectora circulaar d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de rotonda, segons plànol 
 12.11.2. 
05.02.05 u R-12 Senyal de stop 1,00 116,50 116,50 
 Subministrament i fixació de placa reflectora octogonal d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de STOP, segons plànol 
 12.11.2. 
05.02.06 u S-17H estacionament reservat hotel 1,00 116,50 116,50 
 Subministrament i fixació de placa no reflectora d'acer galvanitzat 
 per a indicació senyalització de estacionament reservat a hotel, 
 segons plànol 12.11.2. 
05.02.07 u S-17M estacionament reservta minusvalits 1,00 116,50 116,50 
 Subministrament i fixació de placa no reflectora rectangular d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de estacionament resevat 
 a minusvàlits, segons plànol 12.11.2. 
05.02.08 u R-101 Direcció prohibida 1,00 99,50 99,50 
 Subministrament i fixació de placa circular reflectora d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de direcció prohibida, 
 segons plànol 12.11.2. 
05.02.09 u R-301 Senyal veloctat 10 km./h 1,00 99,50 99,50 
 Subministrament i fixació de placa reflectora circular d'acer 
 galvaniztat per a indicació senyalització de velocitat 10 km/h., 
 segons plànol 12.11.2. 
 
05.02.10 u P-308 Senyal Prohibit aparcar 1,00 99,50 99,50 
 Subministrament i fixació de placa reflectora circular d'acer 
 galvanitzat, per a indicació de prohibició d'aparacar, segons 
 plànol 12.11.2. 
05.02.11 u P-308* Prohibició aparcar. Només càrrega 1,00 126,50 126,50 
 Subministrament i fixació de placa reflectora per a indicació 
 senyalització de prohibit aparcar. Excepte càrrega i descàrrega de 
 dilluns a dissabtes no festius de  8 13 h. , segons plànol 12.11.2. 
05.02.12 u P-302 Senyal Prohibit gir a la dreta 1,00 99,50 99,50 
 Subministrament i fixació de placa circular reflectora d'acer 
 galvanitzat per a indicació senyalització de prohibit ir a la dreta, 
 segons plànol 12.11.2. 
05.02.13 m² Pintat pas peatonal 205,00 18,07 3.704,35 
 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura 
 dos components i microesferes de vidre, amb màquina 
 d'accionament manual 
05.02.14 m E-1 Linia de detenció 49,50 2,16 106,92 
 Faixa reflectant en línia de detenció contínua de 10 cm d'amplada, 
 en pasos vianants  
05.02.15 m E-2 Linia de cediu el pas 5,00 2,02 10,10 
 Faixa reflectant en línia de cediu el pas,  discontínua de 10 cm 
 d'amplada, en creuament carrers. 
05.02.16 m E-3a Pas vianants amb semafor 8,80 2,02 17,78 
05.02.17 m² E-4a Pas vianants 41,63 18,30 761,83 
 Pintat linies continues en pasos de vianants, sense semàfor.  
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05.02.18 m² E-4c Pas vianants amb reductor vel. 58,63 18,50 1.084,66 
 Pintat linies continues en pasos de vianants amb reductor de 
 velocitat, sense semàfor.  
05.02.19 m E-12 Linia de prohibició de parada 49,00 2,16 105,84 
  Faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada, prohibició 
 de parada. 
05.02.20 m² E-13 Linia en ziga-zaga 36,00 18,07 650,52 
 Marques superficials reflectants en ziga-zaga, zona càrrega i 
 descàrrega. 
05.02.21 m E-16a Sortida de gual sense estacion. 8,00 2,16 17,28 
  Faixa reflectant en línia contínua de 10 cm d'amplada, sortida de 
 gual sense estacionament,  
05.02.22 m E-22 Estacionament en cordó 51,00 2,16 110,16 
 Senyalització aparcament en cordó amb delimitació de places. 
05.02.23 m E-29a Aparcament motos 40,50 2,16 87,48 
 Línia continua en senyalització aparcament de motos en batería.  
05.02.24 m E-29b Aparcament motos semi 42,00 2,16 90,72 
 Línia continua en senyalització aparcament de motos en 
 semibatería.  
05.02.25 u E-73a Stop 1,00 103,00 103,00 
 Pintat a terra Stop, cruilla dos carrers. 
05.02.26 u E-74a Cediu el pas genèric 1,00 72,28 72,28 
 Linia continua formant triangle a terra senyalitzant pdeiu el pas, 
 segons plànol 12.11.1 
05.02.27 m² E-78 Plaça aparcament reservada 13,00 21,45 278,85 
 Plaça aparcament reservada persones amb mobilitat reduida. 
 Pintada de colro blau. Segons plànol detall 12.11.1 
05.02.28 m D-11 Línia continua 48,00 2,16 103,68 
  Faixa reflectant en línia contínua de 10 cm 
 d'amplada 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 05.02 SENYALITZACIÓ .....................  11.164,65 
SUBCAPITOL 05.03 MOBILIARI  
05.03.01 u Cadira NANTES de Escofet 6,00 365,20 2.191,20 
 Subnministrament i col·locació de cadira Nantes de Escofet, de 
 55x66x88 cm., de formigó UHPC color gris hidrofugat, collada a 
 terra amb cargols.  Segons plànol 12.8.2 
05.03.02 u Combinació BOLLARD Escofet 40 2,00 234,40 468,80 
 Subministramemnt i col·locació de Bollard 400 de la casa 
 Escofet, de formigó de 40 cm. diametre, collat a terra amb 
 cargols. Segons plànol 12.8.2, amb Led de 60 
05.03.03 u Combinació BOLLARD Escofet 70 1,00 393,00 393,00 
 Subministramemnt i col·locació de Bollard 400 de la casa 
 Escofet, d de formigó de 70 cm. diametre,  collat a terra amb 
 cargols. Amb LED de 90.  Segons plànol 12.8.2.  
05.03.04 u Combinació BOLLARD Escofet 90 0,50 365,90 182,95 
 Subministramemnt i col·locació de Bollard 400 de la casa 
 Escofet, de formigó de 90 cm. diametre,  collat a terra amb 
 cargols. Segons plànol 12.8.2 
05.03.05 u Paperera Breinco CLICK acabat corten 6,00 537,40 3.224,40 
 Paperera Breinco CLICK acabat corten, de 40 cm. de deiametre i 
 85 cm. d'alçada, capacitat 30 lts., col·locada amb cargols. Segons 
 plànol 12.8.2 
05.03.06 u Balissa FLEMING Mecma, acabat corten 63,00 149,10 9.393,30 
 Balissa FLEMING Mecma, acabat corten, alçada 1,00 m. fetes 
 amb pasamà de 100x5 mm., interior amb pasamà de 40x8 mm., 
 collades a formigó mitjançant rodons de 20 cm. de llargària, 
 segons detall.  Segons plànol 12.8.2 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 05.03 MOBILIARI ...............................  15.853,65 
SUBCAPITOL 05.04 CÀMARA CONTROL ACCÉS  
05.04.01 u EQUIP AXIS P1465-LE 29MM 1,00 971,72 971,72 
 EQUIP AXIS P1465-LE 29MM 
 [AXIS P1465-LE 29mm] Equip AXIS P1465-LE 29mm 
 Càmera AXIS IP. Òptica varifocal 10.9-29 mm, 2MP. 
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 Inclou suport de paret/fanal mecanitzat. 
 Targeta Micro SDXC 64GB incorporada. 
 Inclou configuració IP càmera i muntatge targeta Micro SDXC. 
05.04.02 u LLICÈNCIA VAX ALPR ON CAMERA 1,00 886,20 886,20 
 LLICÈNCIA VAX ALPR ON CAMERA 
 [VAX ALPR ON CAMERA] Llicència Vax ALPR On Camera 
 Software pel reconeixement automatitzat de matrícules: 
 - Funcionament enfront condicions meteorològiques adverses 
 (contrallums, llum escassa o nul·la, boira, pluja o neu). 
 - Capta vials en diferents sentits. 
 - Detecció de vehicles a més de 220 km/h. 
 - Lectura de matrícules de més de 80 països. 
05.04.03 u ROUTER 4G POE 2 PORTS 1,00 425,15 425,15 
 ROUTER 4G POE 2 PORTS 
 [UR32] Router 4G PoE 2 ports 
 No inclou targeta SIM. 
05.04.04 h TÈCNIC ESPECIALISTA 7,00 61,20 428,40 
 TÈCNIC ESPECIALISTA 
 [TECNIC H] Tècnic especialista 
 Preu per hora. 
 Desplaçaments inclosos. 
05.04.05 u LECTORS DE MATRÍCULA 1,00 100,00 100,00 
 LECTORS DE MATRÍCULA 
 [ADM LPR FEE] Lectors de Matrícula 
 Càmeres de seguretat ciutadana, control d'accessos, 
 permanència, aforament i radars pedagògics. 
05.04.06 u SIM 4G PER TRANSMISSIÓ DE LECTURA DE MATRÍCULES 12,00 25,00 300,00 
 SIM 4G PER TRANSMISSIÓ DE LECTURA DE MATRÍCULES 
 [M2M-4G ALPR] SIM 4G per transmissió de lectura de matrícules 
 Inclou: 
 - Dades il·limitades per als usos acordats i en la ubicació 
 establerta per Alphanet 
 - Securització de les dades mitjançant tunelització sobre la capa 
 d'internet. 
 - Inclou activació, configuració del servei. 
 - Monitorització de l'estat de funcionament, la cobertura i el típus 
 de xarxa 
 - Incidències remotes i presencials, així com reemplaçament en 
 cas d'incidència 
 - Pagament domiciliat. 
 - Permanència 24 mesos 
05.04.07 u SERVEI DE MANTENIMENT D'UN PUNT DE CONTROL D'ACCÉS 1,00 610,74 610,74 
 SERVEI DE MANTENIMENT D'UN PUNT DE CONTROL D'ACCÉS 
 [M_PCT /CA] Servei de manteniment d'un Punt de Control d'Accés 
 Servei de manteniment d'un Sistema de Control d'Accés de 
 vehicles 
 mitjançant lectura de matricules. 
05.04.08 u Columnes Plus Side de 7 m. 1,00 1.088,00 1.088,00 
 Subministrament i instal·lació complerta de columna 
 troncocònica galvanitzada PLUS SIDE de 7,00 metres, 
 pintada RAL 2525.  
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 05.04 CÀMARA CONTROL ACCÉS ..  4.810,21 
SUBCAPITOL 05.05 PILONES AUTOMÀTIQUES  
05.05.01 u Pilones automat. hidrauliques H7508R 1,00 7.485,00 7.485,00 
 Conjunt de 2 pilones automàtques hidrauliques Benito, model 
 Rambla  H7508R de 220mm. de diàmetre, 750 mm. d'alçada i 8 
 mm. de gruix, d'acer inoxidable AISI304. 
 Disseny Gaudinià d'alta reflectancia. 
 -Quadre de maniobra (armari metàl·lic estanca amb clau, PLC 
 programable, proteccions..) 
 -Sense guíes internes per a evitar problemes d'embussament. 
 -Mecanismes elèctrics a la part superior, per a evitcar contactes 
 amb l'aigua. 
 -Corona lluminiosa LED RGB vermlle-verd.  
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 -Detector de mases Metàlicas Power Fall. 
 -Receptor de radio 
 -Comandament emisor. 
 Certificació d'eimpacte APPLUS segons normativa  
05.05.02 u Instal. obra civil i posta en marxa 1,00 5.880,00 5.880,00 
 Instal·lació obra civil i posta en marxa. 
 Obrir forats per a les 2 pilones automàtiques, rasa de pilona a 
 quadre (aprox. 8,00 m.) col·locar tubs de 63 mm., de pilones fins 
 a quadre. 
 Fer drentages en pilones, amb 30 cm. de grava. 
 Col·locar pilones a nivell. Formigonar i rematar paviment.  
 Retirada de les runes, fer 2 llaços magnètics de seguretat (talls, 
 cablejat i segellat amb sikaflex) 
 Posta en marca. 
 No s'inclou cable 230V fins a quadre de maniobra.  
  ___________  
 TOTAL SUBCAPITOL 05.05 PILONES AUTOMÀTIQUES ....  13.365,00 
  ___________  
 TOTAL CAPITOL 05 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ ...........................................................  60.339,44 
  ____________  
 
 TOTAL .........................................................................................................................................  803.360,96 
 
Platja d’Aro, desembre 2.024 
L’arquitecte 
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01 ENDERROC EDIFICACIONS .....................................................................................  223.132,23 
02 ENDERROCS .............................................................................................................  22.901,24 
03 BASES I PAVIMENTS ................................................................................................  351.031,86 
 -03.01 -AMBIT URBANITZACIÓ PM1. ........................................................  266.407,22 
 --03.01.01 --PREPARACIÓ PAVIMENTS ....................................................  71.656,02 
 --03.01.02 --PAVIMENT TIPUS 1 .................................................................  41.402,18 
 --03.01.03 --PAVIMENT TIPUS 2 (drenat) ...................................................  12.762,00 
 --03.01.04 --PAVIMENT TIPUS 3 .................................................................  45.632,85 
 --03.01.05 --PAVIMENT TIPUS 4 .................................................................  88.132,92 
 --03.01.06 --PAVIMENT TIPUS 5 .................................................................  6.821,25 
 -03.02 -PROJECTE COMPLEMENTARI C/D.FLEMING ............................  45.887,44 
 -03.03 -PROJECTE COMPLEMENTARI D/J.M.VILA .................................  34.537,20 
 -03.04 -CONTROL DE QUALITAT ..............................................................  4.200,00 
04 INSTAL.LACIONS ......................................................................................................  145.956,19 
 -04.01 -XARXA PLUJANES ........................................................................  17.050,13 
 -04.02 -XARXA SANEJAMENT ..................................................................  2.033,85 
 -04.03 -XARXA AIGUA POTABLE ..............................................................  14.097,23 
 -04.04 -ENLLUMENAT PUBLIC ..................................................................  27.839,65 
 -04.05 -XARXA COMUNICACIONS ............................................................  12.054,03 
 -04.06 -BAIXA TENSIÓ ...............................................................................  49.395,22 
 -04.07 -XARXA DE GAS .............................................................................  9.971,74 
 -04.08 -XARXA DE REG .............................................................................  13.514,34 
05 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ .............................................................................  60.339,44 
 -05.01 -PARTERRES ..................................................................................  15.145,93 
 -05.02 -SENYALITZACIÓ ...........................................................................  11.164,65 
 -05.03 -MOBILIARI .....................................................................................  15.853,65 
 -05.04 -CÀMARA CONTROL ACCÉS ........................................................  4.810,21 
 -05.05 -PILONES AUTOMÀTIQUES ..........................................................  13.365,00 
  ________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 803.360,96 
                                      Seguretat i Salut 1,50 % s/PEM  ............................ 12.050,41 
  ________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 815.411,37 
 21% IVA ..............................  171.236,39 
  ________________  
 
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 986.647,76 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb 
SETANTA-SIS CÈNTIMS  
  
Platja d’Aro, a Desembre 2024. 
L’arquitecte  
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Pressupost  àmbit PMU-1 Pl. Dr. Trueta  i Complementaris 1 i 2 per Contracte 

Pressupost d'Execució :   803.360,96 € 

1,5% S i Salut       12.050,41 € 

Total abans d'IVA:    815.411,37 € 

+ 21% d'IVA     171.236,39 € 

Pressupost d'Execució per Contracte :         986.647,76 €  

El present Pressupost engloba els treballs inclosos dins l’àmbit del PMU-1 “Pl. Dr. 
Trueta” i els dels Complementaris dels carrers Dr. Fleming i J Mª Vila, amb el següent 
desglós: 

 

Pressupost àmbit PMU-1 “Pl. Dr. Trueta” 

Pressupost d’Execució:   722.936,32 € 

1,5% S i Salut      10.844,04 € 

Total abans d’IVA:    733.780,37 € 

+ 21% IVA     154.093,87 € 

Pressupost d’Execució per Contracte: 887.874,24 € 

 

 
D’altra banda els pressupostos complementaris 1 i 2, referents als carrers Dr. Fleming i 
JMª Vila, inclosos dins el pressupost conjunt, que inclouen les despeses generals, el 
benefici industrial i l’IVA, pugen la quantitat de 56.356,66 €, (CINQUANTA-SIS MIL TRES-
CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) i 42.416,86 € ( QUARANTA-
DOS MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA SIS CÈNTIMS), segons la relació 
adjunta: 

 

Pressupost Complementari nº 1 per Contracte (C. Dr. Fleming) 

Pressupost d'Execució :   45.887,44 € 

1,5% S i Salut          688,31 € 

Total abans d'IVA:    46.575,75 € 

+ 21% d'IVA       9.780,91 € 

 Pressupost d'Execució per Contracte :        56.356,66 € 
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Pressupost Complementari nº 2 per Contracte (C. J.Mª Vila) 

Pressupost d'Execució :   34.537,20 € 

1,5% S i Salut          518,06 € 

Total abans d'IVA:    35.055,26 € 

+ 21% d'IVA       7.361,60 € 

Pressupost d'Execució per Contracte:           42.416,86 € 

 

 

Platja d’Aro, Novembre 2024 
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PLA D’ETAPES DESGLOSSAT 

Es preveu executar les obres descrites al present Projecte d’Urbanització en una sola etapa, de 
sis mesos de durada, segons el planning que s’adjunta. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PA_119 "Camp de la Creu". GIRONA

PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS

Capítol PEM
1 Enderrocs edificacions 223,132.23 €
2 Enderrocs 22,901.24 €
3 Bases i Paviments 351,031.86 €

4.01 Plujanes 17,050.13 €

4.02 Sanejament 2,033.85 €

4.03 Aigua potable 14,097.23 €

4.04 Enllumenat 27,839.65 €

4.05 Comunicacions 12,054.03 €

4.06 Baixa tensió 49,395.22 €

4.07 Gas 9,971.74 €

4.08 Regatge 13,514.34 €

5.01 Parterres 15,145.93 €

5.02 Senyalització 11,164.65 €

5.03 Mobiliari urbà 15,853.65 €

5.04 Càmera control 4,810.21 €    
5.05 Pilones 13,365.00 €

Girona, Novembre de 2024

Carles Bosch, arquitecte

Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
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ANNEX 1: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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3.1.MEMÒRIA 

1. Objecte de l’estudi de seguretat i salut 
2. Característiques de l’obra 

2.1. Descripció de les obres 
2.2Pressupost de les obres 
2.3Termini d’execució 
2.4Personal previst 

3. Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra 
4. Instal.lacions provisionals 

4.1 Instal.lació elèctrica provisional d'obra 
4.2 Instal.lació d'aigua provisional d'obra 
4.3 Instal.lació de sanejament 
4.4 Altres Instal.lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

5. Serveis de salubritat i confort personal 
6. Àrees auxilisars 
7. Tractament de residus 
8. Tractament de materials i/o subtàncies perilloses 
9. Condicions de l'entorn 
10. Determinació del procés constructiu 
11. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix proçes 
constructiu 
12. Mediambient laboral 
13. Manipulació de materials 
14. Mitjans auxiliars d'ulitlitat i preventiva 
15. Sistemes de protecció col.lectiva 
16. Condicions dels equips de protecció individual 
17. Condicions dels equips de protecció individual 
18. Senyalització i abalisament 
19. Condicions d'accés i afectacions de la via pública 
20. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
21. Prevenció de riscos catastròfics 
22. Previsions de seguretat pels treballs posteriors 
23. Anàlisis i avaluació inicial dels riscos 

23.1Riscos classificats per activitats 
23.2Riscos per oficis que intervenen 
23.3Riscos per medis auxiliars a utilitzar 
23.4Riscos classificats per la maquinària a intervenir 
23.5Riscos per instalꞏlacions de l’obra 
23.6Riscos de les instalꞏlacions provisionals d’obra 
23.7Riscos per al manteniment posterior del construït 
23.8Riscos de danys a tercers 

24. Mitjans per a l’eliminació i prevenció de riscos 
24.1Proteccions colectives a utilitzar en obra 
24.2Proteccions individuals 
24.3Prevenció específica 
24.4Senyalització dels riscos 
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24.4.1 Senyalització dels riscos del treball 
24.4.2 Senyalització vial 

24.5Formació i informació en seguretat i salut 
24.6Serveis comuns 
24.7Serveis sanitaris i primers auxilis 
24.8Prevenció de risc de danys a tercers 

25. Instalꞏlacions provisionals i àrees auxiliars 
26. Sistema projectat per a la prevenció 

26.1 Sistema decidit per al control de nivell de seguretat i salut, i documents 
de nomenaments 
26.2 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 

27. Pressupost de seguretat i salut 
3.2. PLÀNOLS 

 
3.3. PLEC DE CONDICIONS 

 
1. Plec de condicions 
2. Condicions dels mitjans de protecció 
3. Pla de seguretat i salut 

3.4. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 
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1.MEMORIA 
 
1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al “Projecte d’Urbanització del PMU 1 “Plaça Dr. 
Trueta”, en aplicació del Reial Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 
a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 
de les persones en l’execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 
de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h) 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s puguin preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al 
seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar 
havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi 
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l’obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de Seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicació si n’és el cas. 

 
Els objectius d’aquest Estudi són els següents: 

 
- Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització tècnica 

de l’obra. 
- Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
- Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la 

realització dels treballs. 
- Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir la protecció colꞏlectiva i 

equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 
- Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla de 

Seguretat i Salut a tots els que intervenen en el procés de construcció. 
- Crear un ambient de Salut laboral a l’obra. 
- Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
- Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 
- Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que 

treballin en l’obra. 
- Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de 

Seguretat i Salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 
 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 

2.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

A continuació, s’inclou una breu descripció de les característiques generals de l’obra a construir. 
 

- Pavimentació dels vials, refent i/o reforçant les calçades pel trànsit rodat i dotant i/o refent 
el tram del carrer amb les voreres i vorades corresponents. 

- Dotació d’escomesa i millora de les xarxes existents de telecomunicacions, sanejament, 
aigua potable, gas i baixa tensió. 
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- Renovació i millora del drenatge superficial de les aigües de pluja, implantant una xarxa 
separativa de recollida, mitjançant tub o cuneta. 

- Renovació i millora de la xarxa d’enllumenat públic, ajustant-la a la normativa de la resta 
del municipi. 

2.2. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 

El pressupost general per contracte de les obres del present projecte ascendeix a la quantitat de 
986.647,76 €, amb l’IVA inclòs. 

 
2.3. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
El termini d’execució de la totalitat de les obres incloses en el present projecte és de 6 mesos a 
partir de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 
2.4. PERSONAL PREVIST 

 
Es preveu un nombre aproximat de 6 persones com a màxim per l’execució de l’obra. 

 
3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
Es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 
l’execució de l’obra. 

 
DEMOLICIONS I ENDERROCS 

 
- Maquinària de càrrega 
- Camions de trabuc 
- Compressors i martells pneumàtics 
- Eines manuals 

MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ I TERRAPLENS 
 

- Maquinària d’excavació 
- Maquinaria de moviment de terres 
- Maquinària de compactació 
- Camions de trabuc 
- Compressors i martells pneumàtics 
- Eines manuals 
- Grups electrògens 

BASE, FERMS I PAVIMENTS 
 

- Maquinària de demolició 
- Maquinària d’estesa i compactació 
- Camions de trabuc 
- Pavimentadors 
- Regs 
- Eines manuals 

POUS, RASES, ETC. 
 

- Maquinària d’excavació 
- Camions 
- Formigoneres 
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- Grues 
- Prefabricats 
- Eines manuals 

DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 

- Formigoneres 
- Tubs i canonades 
- Recobriments 
- Grues 
- Prefabricats 
- Eines manuals 

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES I D’ENLLUMENAT 
 

- Conduccions 
- Generadors 
- Escomeses 
- Llums i projectors 
- Armaris 
- Estacions transformadores 
- Eines manuals 

ACABAMENTS, BARRERES, VORADES, SENYALITZACIÓ, MOBILIARI URBÀ. 
 

- Formigoneres 
- Colꞏlocació paviments 
- Prefabricats 
- Camions 
- Grues 
- Eines manuals 

JARDINERIA, ZONES VERDES. 
 

- Camions 
- Grues 
- Subministrament de plantes 
- Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 
- Tractaments fitosanitaris 
- Eines manuals 

 
4. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

 
4.1. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 
la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instalꞏlació 
elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb onductor tipus V-750 de coure de seccions adequades canalitzades 
en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 
suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
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La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instalꞏlador. 

Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència) 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles 
• Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima 
de 300mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que 
sigui 30mA 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc...) 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran totos els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats 
els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie 
- És recomanable l’ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

• Conductors 
- Disposaran d’un aïllament de 1000v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones 

de pas de vehicles i/o persones. 
- Les empiuladores hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 
• Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 
o 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30A 
o 1 Diferencial de 30A : 30mA 
o 1 Magnetotèrmic 3P : 20mA 
o 4 Magnetotèrmics 2P : 16A 
o 1 Connexió de corrent 3P+T : 25A 
o 1 Connexió de corrent 2P+T : 16A 
o 2 Connexió de corrent 2P : 16A 
o 1 Transformador de seguretat : (220v / 24v) 
o 1 Connexió de corrent 2P : 16A 

• Connexió de corrent 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 

doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 

o Connexió de 24v : Violeta 
o Connexió de 220v : Blau 
o Connexió de 380v : Vermell 

- No s’empraran connexions de tipus lladre 
• Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar 
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- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació 

fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

• Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30mA. 
- Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
- Els  punts  de  llum  a  les  zones  de  pas  s’instalꞏlaran  als  sostres  per  tal  de  garantir-ne  la 

inaccessibilitat a les persones. 
• Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24v o alternativament disposarà de  doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport 
de sustentació. 

4.2. INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 
 

Per part del contractista principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l’interior 
de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

4.3. INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instalꞏlacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió s’haurà de realitzar a càrrec 
del contractista, una fossa sèptica o tractat amb bactericides. 

4.4. ALTRES INSTALꞏLACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espumes a zones amb risc 
d’incendis o d’explosió, caldrà un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

- La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica, MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc... 

- Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE- 
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc... 
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- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 

de corrent ben realitzades i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aillament al terra. 
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàrament els voltants del les màquines. 

- Les operacions de transvasemant de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influència d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar.se ràpidament 
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici o un altre, evitant-se així la propagació 
de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzem, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles altres en què es manipuli 
una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors són: 

- Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats sobre suports fixats a paraments verticals, de 
forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs A, la distància a recòrrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25m. 

- En àrees amb possibilitats de focs B, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de làrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15m. 

- Els ectintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. Quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d’aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Pe l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

 
5.1. SERVEIS HIGIÈNICS 

 
• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones 
 

• Cabines d’evacuació 

S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5m2x2,3m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones. 
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• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5m2x2,3m 
d’alçada, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

 
5.2. SERVEIS HIGIÈNICS 
Superfície aconsellable 2m2 per treballador contractat. 

 
5.3. MENJADOR 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2m2 per treballador 
que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 i de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

 
5.4. LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

- Desinfectants i antisèptics autoritzats 
- Gases estèrils 
- Cotó hidròfil 
- Benes 
- Esparadrap 
- Apòsits adhesius 
- Estisores 
- Pinces 
- Guants d’un sol ús 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

6. ÀREES AUXILIARS 
 

LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Els materials emmagatzemats a l’obra hauran de ser els compresos entre els valors mínims/màxims”, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació del treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades adequadament. 

De forma general el persona d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius edl 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus 
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com 
en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o descontrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
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residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i 
s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es 
lliuraran a un gestor autoritzat. 

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o 
tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8h/dia i 40h/setmana. 

 
8.1. MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada 
a l’organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat de forma singular a: 

- Amiant 
- Plom, Crom, Mercuri, Niquel 
- Sílice 
- Vínil 
- Urea formol 
- Ciment 
- Soroll 
- Radiacions 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli 
- Baixos nivells d’oxigen respirable 
- Animals 
- Entorn de drogodependènia habitual. 

 
8.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial 

b) Nom comú, si és el cas. 
c) Concentració de la substància, si és el cas. Si es tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g) El número CEE, si en té 
h) La quantitat nominal del contingut (per preparants) 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 
del material i/o substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 
partint de les següents premisses. 

 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatxematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents 
i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 
de les vies respiratòries. 

9. CONDICIONS DE L’ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc... 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si quest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 
ambits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui dirant 
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previste per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra es situaran 
segons indica l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 
SERVEIS AFECTATS 

Els plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i estructures d’obra 
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant 
no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El contractista ve obligat a la seva pròpia 
investigació per a la qual cosa solꞏlicitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en el 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 
SERVITUDS 

Les obres ocasionaran problemes en les vies de comunicació de la zona de manera temporal a la 
carretera. 
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En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera, de llums i vistes, de desguàs 
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen 
un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis efectats, el Contractista 
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en 
els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els “Principios de la Accion Preventiva” (Art. 15L. 31/1995 de 8 de novembre) 
i els Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 
10.1 PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 
L’obra dissenyada contempla procediments d’execució ordinaris atès que es tracta únicament de la 
implantació d’una rotonda per la qual els mitjans d’execució convencionals seran suficients. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució , hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 
10.2 ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 
de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar. 

 
10.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ PLA D’EXECUCIÓ 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS Relació d’unitats d’obra 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  Prelació temporal de realització material d’unes unitats 
respecte a altres 

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i 
Salut. 

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras (Art. 10 RD 1627/1997 de 24 d’octubre) Reglas generales 
de seguridad para máquinas (Art. 18 RD 1495/1986 de 26 de maig de 1986) i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada. 
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12. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
12.1. ILꞏLUMINACIÓ 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’ilꞏluminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensistat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitat mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional – 
habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació 
de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amasat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

200lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratassat de 
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

 
12.2 SOROLL 
Per a facilitar el seu desenvolupament el Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

Compressor 82-94dB 
Equip de clavar pilots (a 15m de distància) 82dB 
Formigonera petita <500l 72dB 
Formigonera mitjana >500l 60dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 
Esmeriladora de peu 60-75dB 
Camions i dumpers 80dB 
Excavadora 95dB 
Grua autoportant 90dB 
Martell perforador 110dB 
Mototrailla 105dB 
Tractor d’orugues 100dB 
Pala carregadora d’orugues 95-100dB 
Pala carregadora de pneumàtics 84-90dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte 150dB 
Esmeriladora radial portàtil 105dB 
Tronçadora de taula per a fusta 105dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficacia: 
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1er.- Supressió del risc en origen 

2on.- Aillament de la part sonora 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 
12.2. POLS 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest-fibrociment-amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment – amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment – amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que hi fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència 
massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix 
a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 
8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat 
per la fórmula: 

10 

C= mg/m3 

%SiO2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable” que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses son 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviment de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Treballs de perforació Regat previ 

Manipulació de ciment Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Raig de sorra o granalla Filtres en sitges o instalꞏlacions confinades 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Equips semiautònoms de respiració 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treballs i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

 
12.3. ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

(1). Retirada dels objectes i coses innecessàries 

(2). Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament 

(3). Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 
granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

(4). Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització, Pla 
d’evacuació de residus. 

(5). Neteja de claus i restes de material d’encofrat 

(6). Desallotjament de les zones de pas, de cables,  mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Ilꞏluminació suficient. 

(7). Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals 

(8). Drenatge de vessament en forma de tolls de carburants o greixos 

(9). Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja 

(10). Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja 

(11). Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida, inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre 
i neteja inherents a l’operació realitzada 

En els punts de radiacions en consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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12.4 RADIACIONS IONITZANTS 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com son: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 

de granels, etc... 
Serà  obligació  del  contractista  amb  la  colꞏlaboració  del  seu  servei  de  prevenció  determinar  un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 

- Les instalꞏlacions on es realitzin eàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba 

- Les  instalꞏlacions  mèdiques  on  es  realitzin  pràctiques  de  teràpia,  mitjançant  radiacions 
ionitzants 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raig X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui mejo de 70 kV. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques “in vivo”. 

- Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial 
- Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emisors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les  instalꞏlacions  on  es  produeixin,  fabriqui,  repari  o  es  faci  manutenció  de  fonts  o  equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 

en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 

o el fósfor-32. 
- Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el que decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és a dir a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells son, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any o 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc. En general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
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una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàlꞏlics) 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota la manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que el treball més segur és aquell que no es realitza. 

Per a manipular materials es preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible 

- Lliurar el material, no tirar-lo 
- Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en empenya 

i turmells 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir- 

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos o bé sobre l’espatlla 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

- En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en compte les següents premisses: 

 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport 

 
Adoptar Mesures prreventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques 
- Reducció o redisseny de la càrrega 
- Actuació sobre l’organització del treball 
- Millora de l’entorn de treball 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques 
- Ús correcte dels equips de protecció individual 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells 

3er.- Evitar dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4t.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recòrrer pel material manipular, evitant 
estacionament intermedis entre el lloc de partida del material manipulat i l’emplaçament definitiu 
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de la seva posada en obra. 

5è.- Traginar sempre els materials dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 
lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega 

2on.- Assentar els peus fermament 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls 

4rt.- Mantenir l’esquena dreta 

5è.- Subjectar l’objecte fermament 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames 

7è.- Durant el transport la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l’altura de l’espatlla 
- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins a arribar al centre de gravetat de la 

càrrega 
- Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla 
- Durant el transport mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50kg de forma individual. El valor límit de 30kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50kg quan es tracti de descarregar un material per a colꞏlocar-lo sobre 
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 
convingut per l’equip. 

14. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantali els riscos d’abast o 
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 
a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
 

- Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris de llargària 2,5m d’amplària, 1,1m amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques  i  rampes  articulades,  baranes  metàlꞏliques  reglamentàries,  muntants  de  2m 
d’alçada, sostre de xapa d’acer de 3mm de gruix 
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- Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5m, d’amplària 1,1m amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentaries. 

 
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 
amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
Instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig,   Certificats   o   Homologacions   adoptades   i/o   requerits   als   instalꞏladors,   fabricants   i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contracte de la zona del cos 
protegida amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficiència equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D. 159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixen normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat 
i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic, que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament ddel procés a 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
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- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 
 

- Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva 
o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels “Recursos 
preventius” és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97. 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del 
lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició o agents químics o biològics suposi un risc especial gravetat, 
o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REVESTIMENTS 

PINTATS-ENVERNISSATS 

INSTALꞏLACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS ELEMENTS 

SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES) 

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTALꞏLACIONS D’ENLLUMENAT 

INSTALꞏLACIONS D’ENLLUMENAT 

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalitació i el abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
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observació que és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza  
l’obligatorietat  d’utilitzar  cinturó  de  seguretat  al  colꞏlocar  les  mires  per  a  realitzar  el tancament 
de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acba 
gent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D. 485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 
 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció i evacuació 

 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instalꞏlacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurpa de complir que: 

1. Les vies i sortide específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme als 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries, en el cas que vehicles de l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

19. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és el cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases d’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc... i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar a l’inici, l’extensió la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’autoritat que 
correspongui. 
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050x600mm) amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o a l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 

19.1 NORMES DE POLICIA 
 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació de perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció definirà, 
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per el control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 
l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús comú de l’obra i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos. 

 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el calor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús comú o particular. 

 
19.2 ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 
• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc... 

En el PLA DE SEGURTETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la colꞏlocació de tanques 
amb un sortint màxim de seixants centímetres (60cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre 
(1m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia 
de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 
la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60m) durant els treballs a la planta baixa, el 
pas per a vianants d’un metre (1m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. 
En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
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• Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40m) 
per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 
 

• Situació de grues torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

• Canvis de la zona ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 
R.D. 1627/97 

 
19.3. TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

 
• Tanques 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàlꞏliques de 200x100cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas, s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de       color taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 

 
• Complements 

Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

• Manteniment 

El contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant graffitis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
19.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

Vigilància 

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrades i sortides, avisant 
els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament 

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
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• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran 
els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 

 
- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’estacionament de la calçada, sense envair 
cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia urbana. 

 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200x100cm, delimitant el camó 

pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 
 

- La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàlꞏliques es 

netejarà el paviment. 
 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Apilament 

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini 
curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca de l’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es colꞏlocaran 
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació 

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una llona de plàstic 
opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 
farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en      projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 
19.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

 
• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de particules sòlides (pols, ciment, etc...) 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
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dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà abans de la sortida de l’obra d’una solera de formigó o 
planxes de religa de 2x1m com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i netejaran per reg amb 
manguera cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 

19.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que hi comprenen i hi compleixen. 

 
19.7 RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC 

 
• Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC 

Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40m) 
 

• Elements de protecció 

Pas de vianants 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran pels dos costats, amb tanques o 
baranes resistents, ancorades o enganxades a terram d’un alçada mínima d’un metre (1m) amb 
travesser intermedi entornpeus de vint centímetres (0,20m) a la base. L’alçada de la passarelꞏla no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15m) 

Els elements que formen les tanques o baranes seran preferiblements continus. Si son calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (0,15m) 

Folrats i rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es colꞏlocaran xapes metàlꞏliques 
fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es colꞏlocaran a 
45º en el sentit de la marxa. 

 
• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi enllumant 
públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal 
com per als elements d’abalisament. 
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Els itineraris i passos de vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200x100cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
• Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3-IC amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament 
i defensa: 

 
- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

 
- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
 

- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

 
- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es colꞏlocaran elements de defensa TD-1 quan, en vies d’alta intensitat de circulació , en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.. la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents de vianants o treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc...) 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD-2. 
 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents del propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrpa una compactació del 90%PM (pròctor modificat) 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 
24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles 2,10m 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2% 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces 

Si és de terra tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat) 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i cint centímetres (1,20m) i un pendent 
màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, colꞏlocant un  
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat i una fletxa de senyalització. 

 
• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva substracció. 

La senyalització l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets 
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• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 
19.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

 
• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i el seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un metre (1m) de la zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliure d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins de l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui continua i sense ressalts. 

 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 
• A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 

per qudar en lzona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

 
• En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 

durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
Els riscs que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell 
- Atropellaments 
- Colꞏlisions amb obstacles a la vorera 
- Caiguda d’objectes 

 
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l’obra: 

 
- Muntatge  de  tanca  metàlꞏlica  a  base  d’elements  prefabricats  de  2m  d’alçada  separant  el 

perímetre de l’obra, de les zones de trànsit exterior. 
 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que hauà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

 
- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 

de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que 
avisin als vehicles de la situació de perill. 

 
- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l’obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 



DOCUMENT 1: MEMÒRIA 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració 
- Inundació 
- Colꞏlapse estructural per maniobres fallides 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes 
- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació 

Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior” cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general 
2. Accessos i vies de circulació interna de l’obra 
3. Ubicació d’extintors i d’altres agents extintors 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció 
5. Punts de trobada 
6. Assistència Primers Auxilis 

22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
De les diverses partides a executar es considera que algunes d’aquestes tindran incidència en el futur 
manteniment de les obres. 

En aquest aspecte l’enllumenat és una de les actuacions amb més necessitat de manteniment pel canvi 
de làmpades, fet pel qual s’haurà de tenir en compte l’alçada de la columna d’enllumenat. 

Les arquetes previstes seran registrables per afavorir posteriors reparacions. 

Altres partides habituals amb necessitat de manteniment són la neteja de cunetes i canalitzacions, 
l’execució de futurs reforços del paviment, la senyalització horitzontal i vertical, i les plantacions. 

23. ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 
 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. Article 5. 

 
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en 
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista 
adjudicatari en els seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció 
que li sigui pròpia. 

 
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció colꞏlectiva 
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 

 
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i 
concreció aconseguides per aquest treball. 

 
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot 
recórrer. 

 

Les probabilitats s’han qualificat com: 
 

- Probabilitat baixa B 
- Probabilitat mitjana M 
- Probabilitat alta A 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
 

- Lleugerament danyós LD 
- Danyós D 
- Extremadament danyós DE 
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En funció de la probabilitat i conseqüència es qualifica el riscestimat: 
 

- Trivial T 
- Tolerable TO 
- Moderat M 
- Important I 
- Intolerable IN 

La qualificació s’assigna segons la següent taula: 
 

 
Qualificació de les conseqüències previsibles 

Lleugerament danyós Danyós Extremadament danyós 

Probabilitat Baixa de que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc moderat 

Probabilitat Mitjana de que ocorri Risc Tolerable Risc moderat Risc important 

Probabilitat alta de que ocorri Risc moderat Risc important Risc intolerable 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 
 

- Protecció colꞏlectiva 
- Protecció individual 

Els riscos s’analitzaren i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a 
utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instalꞏlacions de l’obra, per les instalꞏlacions 
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per riscos de danys a 
tercers. 

 
23.1. RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 

 
Activitat : Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell per trepitjada 
sobre terrenys irregulars o enfangats 

X   X   X      X 

Talls per manejat de peces ceràmiques i 
eines de paleta. 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballs en postures o 
sustentació de peces pesades). 

 X   X        X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Atrapament entre objectes, (ajustament 
de 
canonades i segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, (tall de 
material ceràmic). 

X    X   X     X 

Estrés tèrmic, (altes o baixes 
temperatures). 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballar en postures 
obligades). 

 X   X    X    X 

Trapijades sobre terrenys inestables. X   X   X      X 
Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 
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Activitat : Demolició de paviments 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (caminar sobre 
runes, terrenys irregulars). 

X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules, (ruptura o 
talls de paviments) 

X   X   X      X 

Sobre esforços (manejament d’eines 
pesades) 

 X   X    X    X 

Soroll per : (compressores, martells 
neumàtics, espadons). 

X   X   X      X 

Pols ambiental.. X   X   X      X 
Talls per manejament de materials i eines X   X   X      X 
Vibracions, (manejament de 
martells,neumàtics, espandons). 

X   X X   X     X 

Projecció violenta de partícules. X   X   X  X    X 
 
 

Activitat : Entibacions 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els derivats de les operacions de càrrega i 
descàrrega de fusta : 

             

Atrapaments. X    X   X     X 
Erosions. X    X   X      

Caigudes. X    X   X      

Sobre esforços. X   X   X       

Els originals per fallada de l’entibació 
tradicional de fusta : 

             

Aterrament general. X    X   X      

Aterrament de persones X     X   X     

Inundació. X     X   X     

Cops a les persones pels components de 
l’entibació 

X   X   X      X 

Sobre esforços per : (circulació de 
persones en postures obligades; 
Sustentació de peces de fusta pesades 

 X   X    X    X 

Caigudes a la resa per : (salt directe sobre 
ella; baixa a través de l’acodalament). 

X    X   X      

Talls i erosions, (manejament de fusta). X   X   X      X 
Trepitjades sobre objectes punxants  X  X    X     X 

 
 

Activitat : Excavació de terres a màquina en rases. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Despreniments de terres, (per 
sobrecàrrega o tensions internes). 

X    X   X    X X 

Despreniments de la cantonada de 
coronació per sobrecarrega. 

X    X   X    X  

Caigudes de persones al mateix nivell, 
(trepitjar sobre terreny solt o enfangat). 

X   X   X      X 

Caigudes per persones a l’interior de la 
rasa (manca de senyalització o 
ilꞏluminació) 

X    X   X    X X 

Atrapament de persones amb els equips 
de les màquines, (amb la cullera al 
treballar refinant).s. 

X   X   X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 
Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors. 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic, (generalment per alta 
temperatura). 

X   X   X      X 

.Soroll ambiental. X   X   X      X 
Pols ambiental.  X  X    X     X 

 
Activitat : Formigonat de ferms urbanització i d’obra civil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones de la màquina, 
(despistes o confiança pel seu moviment 
lent). 

X    X   X    X X 

Caiguda de persones al mateix nivell. X   X   X      X 
Estrés tèrmic, (insolació). X   X   X      X 
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Sobre esforços, (picament circumstancial, 
refins). 

X   X   X      X 

Empenta entre camió de transport del 
formigó i la tremuja de la màquina. 

X    X   X     X 

Soroll ambiental.  X  X    X     X 
Cremades per asfalts.  X  X    X     X 
Trepitjades sobre objectes punxants.  X   X    X    X 
Els riscos derivats del treball 
En condicions meteorològiques extremes, 

X   X   X      X 

 
Activitat :Instalꞏlació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes d’objectes, (pedres, materials, 
etc). 

 X   X    X    X 

Cops    per    objectes  despresos  en 
manipulació manual. 

X   X   X      X 

Caigudes per persones per qualsevol 
causa. 

X    X   X     X 

Caigudes de persones al caminar per les 
proximitats d’una rasa, (absència 
d’ilꞏluminació, de senyalització o d’oclusió). 

 X   X    X   X X 

Enfonsament de les parets de la rasa, 
(absència de blindatges, utilització 
d’entibació artesanals de fusta). 

X     X    X   X 

Interferències amb conduccions 
subterrànies (inundació sobtada, 
electrocució). 

 X    X    X   X 

Sobre esforços (romandre en postures 
forçades, sobrecàrregues). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (generalment per 
temperatura alta). 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars o 
sobre materials. 

X   X   X      X 

Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Atrapament entre objectes, (ajustament de 
canonades i segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre persones 
per qualsevol causa. 

X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causal. X     X    X   X 
Pols, (tall de canonades en via seca). X   X   X      X 
Projecció violenta de partícules, (tall de 
canonades en via seca). 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (per al penduleig de la 
càrrega a braç, carregar tubs a l’espatlla) 

 X   X    X    X 

Activitat :Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda diferent nivell per qualsevol 
causa. 

X    X   X      

Sobre esforços per manejament 
d’objectes pesats. 

 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des d’escasa alçada, 
caminar sobre l’objecte que s’està rebent o 
muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 
Talls per manejament d’eines o peces 
metàlꞏliques. 

X   X   X      X 

 
 

Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes de material des de les capes 
dels vehicles per sobrecolmo. 

 X  X    X     X 

Caigudes de persones des de les capes o 
carrosseries dels vehicles, (saltar 
directament des d’elles al sòl). 

X    X   X     X 

Atropello de persones, (caminar pel lloc 
destinat a les màquines, dormitar a la seva 
ombra). 

 X   X    X    X 

Bolcada de vehicles durant descàrregues 
en sentit de retrocés, (absència de 
senyalització, balisament i topes final de 
recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre terrenys X   X   X       
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embassats sobre fangars, (obstrucció, 
projecció d’objectes). 

             

Vibracions sobres les persones, 
(conductors). 

 X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 
Abocaments fora de control, en el lloc no 
adequat amb arrossegaments o 
despreniments. 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre 
terreny solts o enfangats). 

X   X   X      X 

 
 

Activitat : Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Els riscos propis del lloc d’ubicació de 
l’obra i del seu entorn natural. 

 X   X    X     

Electrocució per : (penetrar en l’àrea de 
seguretat entorn als fils; entrar en contacte 
directe amb ells). 

X     X   X     

Cremades per arc elèctric. X     X   X     

Incendi per interferència amb la protecció 
aïllant elèctric. 

X     X   X     

 
 

Activitat : Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda a diferent nivell per a qualsevol 
causa. 

X    X   X    X X 

Atrapament de membres, (muntatge i 
desmuntatge de la canaleta). 

X    X   X     X 

Dermatitis, (contactes amb el formigó) X   X   X      X 
Afeccions  neumàtiques,  (treballs en 
ambients humits). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental i puntual (vibradors).  X  X    X     X 
Projecció de gotes de formigó als ulls. X    X   X     X 
Sobre esforços, (guia de la canaleta).  X   X  X  X    X 

 

23.2 Riscos per oficis que intervenen 
 

Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des de l’altura per 
(penduleig de càrregues sustentades a 
ganxo de grua; bastides; buits horitzontals 
i verticals). 

X    X   X    X X 

Caiguda de persones al mateix nivell per 
(desordre, runes, paviments relliscosos). 

X    X   X     X 

Caiguda d’objectes sobre les persones. X    X   X     X 
Cops contra objectes.  X  X    X     X 
Talls i cops en mans i peus pel 
manejament d’objectes ceràmics o de 
formigó i eines manuals. 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules als ulls o 
altres parts del cos per : (tall de material 
ceràmic a cop de paletí; serra circular). 

 X   X    X    X 

Talls per utilització de màquines eina. X    X   X     X 
Afeccions   de    les    vies    respiratòries 
derivades dels treballs realitzats en 
ambients saturats de pols, (tallant totxos) 

X    X   X     X 

Sobreesforços, (treballar en postures 
obligades o forçades, sustentació de 
càrregues). 

X    X   X     X 

Electrocució, (connexions directes de 
cables sense clavilles; anulꞏlació de 
proteccions; cables lacerats o trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis d’elevació i 
transport de càrregues o ganxo. 

X    X   X      

Els derivats de l’ús de medis auxiliars. X   X   X      X 
Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Soroll, (us de martells neumàtics).  X  X    X     X 



DOCUMENT 1: MEMÒRIA 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

 
Activitat: Electricistes. 

 
Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (desordre d’obra o del 
taller d’obra). 

X   X   X      X 

Talls a les mans pel manejament de màquines eines 
manuals. 

X    X   X     X 

Cops en membres per objectes o eines.  X  X    X     X 
Atrapament de dits entre objectes pesats en 
manutenció o braç. 

 X   X    X    X 

Trepitjades sobre objecte punxants, lacerants o 
tallants, (fragments). 

 X  X    X     X 

Contactes amb l’energia elèctrica, (conne-xions, 
directes sense clavilla; cables lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Sobre esforços per sustentació d’elements pesats. X   X   X      X 

 
 

Activitat :Fusters 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes des d’alçada (fallo de l’encofrat; 
us erroni del medi auxiliar, penduleig de la 
càrrega). 

X    X   X    X X 

Caigudes al mateix nivell, (desordre). X    X   X     X 
Trepitjades sobre fragments de fusta sola, 
(torcedures). 

X    X   X     X 

Talls i erosions a les mans, (manipulació 
de la fusta). 

X   X   X      X 

Cops per sustentació i transport a espatlla 
de taules de fusta. 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes punxants.  X   X    X   X X 
Talls per manejament de la serra circular.  X   X    X    X 
Soroll ambiental i directe, (manejament de 
la serra circular). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules o 
fragments, (trencament de dents de la 
serra; resquills de fusta). 

 X   X    X    X 

Contacte amb l’energia elèctrica, (puntejar 
les proteccions elèctriques de la serra de 
disc, connexions directes sense clavilla, 
cables lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Sobre esforços (treballs continuats en 
postures forçades, càrrega a braç 
d’objectes pesats). 

 X  X    X     X 

 
 

23.3 Riscos per medis auxiliars a utilitzar 
 
 

Activitat :Escales de mà 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (com a conseqüència 
de la ubicació i mètode de recolzament de 
l’escala, així com el seu ús o abús).. 

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell, (com conseqüència de 
la ubicació y mètode de recolzament de l’escala, 
així com el seu ús o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 
constituents de l’escala, (fatiga de material, 
nusos, cops, etc) 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a recolzament 
incorrecte, (manca de sabates, etc). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per recolzament 
sobre una superfície irregular. 

 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a defectes 
ocults. 

X     X     X   

Els derivats dels usos inadequats o del 
muntatges perillosos, (empalmes, d’escales, 
formació de plataformes de treball, escales 
insuficients per a l’alçada a salvar). 

X     X     X   
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23.4 Riscos classificats per la maquinària a intervenir 

 

Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos inherents als treballs realitzat en la seva 
proximitat. 

 X   X   X    X  

Atropello de persones Per ; (maniobres en 
retrocés, absència de senyalistes; errors de 
planificació; manca de senyalització; absència 
de semàfors). 

 X   X    X     

Xocs a l’entrada i sortir de l’obra per : (maniobres 
de retrocés; falta de visibilitat; absència de 
senyalista; absència de senyalització; absència de 
semàfors). 

X    X   X      

Bolcada del camió per : (Superar obstacles; forts 
pendents; mitges vessants, desplaçaments de la 
càrrega). 

X    X   X      

Caigudes des de la capsa al sòl per : (caminar 
sobre la càrrega : pujar i baixar per llocs 
imprevistos per a això). 

X    X   X      

Projecció de partícules per : (vent, moviment de 
la càrrega). 

X     X   X     

Atrapament entre objecte, (romandre entre la 
càrrega en els desplaçaments del camió). 

 X   X    X    X 

Atrapaments, (tasca de manteniment).  X   X    X     

Contacte amb la corrent elèctrica, (capsa 
hissada sota línies elèctriques). 

X    X   X    X X 

 
Activitat :Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per : (maniobres en 
retrocés, absència de senyalista; espai angost) 

X    X   X      

Contacte amb l’energia elèctrica, (sobre passar 
els gàlibs de seguretat sota línies elèctriques 
aèries) 

X             

Bolcada del camió grua per : (superar obstacles 
del terreny; errors de planificació). 

X    X   X      

Atrapaments 
descàrrega). 

(maniobres de càrrega i X    X   X      

Cops per objecte, (maniobres de càrrega i 
descàrrega. 

 X   X    X     

Caigudes al pujar o baixar a la zona de 
comandaments per lloc imprevistos. 

 X   X    X     

Despreniment de la càrrega per estingat per 
eslingat perillós. 

X     X   X     

Cops per la càrrega a paraments verticals o 
horitzontals durant les maniobres de servei. 

X    X   X      

Soroll.  X  X   X      X 

 
 

Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per : (maniobres en 
retrocés, absència de senyalista; espai angost) 

 X   X    X     

Colꞏlisió amb altres màquines de moviment de 
terres, camions, etc, per : (absència de 
senyalista,manca de visibilitat, senyalització 
insuficient o absència de senyalització). 

X    X   X      

Bolcada del camió formigonera per : (terrenys 
irregulars; enfangats, passos propers a rases o a 
buidats). 

X    X   X      

Caiguda a l’interior d’una rasa, (talls de talussos, 
mitja vessant). 

X    X   X      

Caiguda per persones des del camió, (pujar o 
baixar llocs imprevistos). 

 X   X    X     

Cops pel manejament de les canaletes, 
(empentes als operaris guia i puguin caure). 

 X   X    X     

Caiguda d’objectes sobr e el conductor durant 
les operacions d’abocament o neteja, (risc per 
treballs en proximitat). 

X     X   X     

Cops del cubilote 
maniobres de servei. 

del formigó durant les  X   X    X     

Atrapaments durant el desplegament, muntatge i 
desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per estacionament en voreres i 
vies urbanes. 

 X   X    X   X  
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Activitat : Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos del transport intern :        X      

Bolcada, (circular per pendents superiors a les 
admissibles). 

X    X   X      

Atrapades de persones, (manteniment). X    X   X     X 
Caiguda de terraplè, (fallada del sistema 
d’immobilització decidit). 

X    X         

Despreniment i caiguda durant el transport en 
suspensió. 

X     X    X    

Sobre esforços, (empenta humana). X   X   X       

Riscos del compressor en servei.              

Soroll, (models que no compleixen les normes 
de la UE; utilitzar-los amb les carcasses 
obertes). 

 X  X   X       

Trencament de la mànega de pressió. X    X   X      

Emanació gasos tòxics per escape del motor.  X   X    X     

Atrapament durant operacions de manteniment. X    X   X     X 
Risc catastròfic : (utilitzar el braç com grua). X    X    X   X  

Bolcada de la màquina per : (estació en pendents 
superiors a les admeses pel fabricant; blandons, 
intentar superar obstacles). 

X    X   X      

Caiguda des del vehicle de subministrament 
durant maniobres en càrrega (imperícia). 

X    X    X     

 
 

Activitat : Serres per a paviments i lloses de formigó. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Contacte amb línies elèctriques soterrades en el 
paviment a tallar, (errors de previsió). 

X     X    X    

Atrapaments per corretges de transmissió, 
(anulꞏlació de carcasses). 

X    X    X     

Producció de pols durant el tall, tall sense 
utilització de la via humida). 

X    X   X     X 

Soroll. X    X   X     X 
Sobre esforços, (govern de la màquina). X   X   X      X 
Projecció violenta de fragments del disc de tall, 
(disc inadequat o objectes estranys soterrats). 

 X   X    X   X X 

 
 

Activitat : Màquines eines elèctriques en general :radials, cisalles, talladores, serres i assumibles. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls per : (el disc de tall; projecció d’objectes, 
voluntarisme, imperícia). 

 X   X    X    X 

Cremades per : (el disc de tall; tocar objectes 
calents; voluntarismes; imperícia). 

 X  X    X     X 

Cops  per 
d’objectes). 

: (objectes mòbils; projecció  X   X    X    X 

Projecció violenta de fragments, (materials o 
trencament de peces mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     

Contacte amb l’energia elèctrica, (anulꞏlació de 
proteccions; connexions directes sense clavilla, 
cables lacerats o trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 
Soroll.  X  X    X     X 
Pols.  X  X    X     X 
Sobre esforços, (treballar llarg temps en 
postures obligades). 

 X  X    X     X 

 
Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Vibracions en membres i en òrgans interns.  X   X    X    X 
Soroll puntual, (no complir les normes de la UE)  X   X    X    X 
Soroll ambiental, (no complir les normes de la 
UE). 

 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes i partícules.  X   X    X    X 
Sobre esforços, (treballs de durada molt 
prolongada o continuada). 

 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de servei, (efecte X    X   X      



DOCUMENT 1: MEMÒRIA 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

 
fuet), per : (falta de manteniment, abús 
d’utilització; estendre-la per lloses subjectes 
abrasius o pas de vehicles). 

             

Contactes 
soterrades. 

amb l’energia elèctrica de línies X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per recomençar el treball 
desprès de deixar clavat el martell al lloc. 

 X   X    X     

 
 

Activitat : Taula de serra circular per a fusta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls amb el disc per: falta dels empentadors 
falta o anulꞏlació de la carcassa protectora i del 
ganivet divisor). 

 X   X    X   X X 

Abrasions per (disc de tall; la fusta a tallar).  X   X    X   X X 
Atrapaments: (falta de la carcassa de protecció 
de politges). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules i fragments 
(esberles, dents de la serra). 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (tall de taulons; canvis de 
posició). 

X   X   X      X 

Emissió de pols de fusta.  X  X    X     X 
Soroll.  X  X    X     X 
Contacte amb l’energia elèctrica, (anulꞏlació de 
les proteccions, connexió directa sense clavilles, 
cables lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Trencament del disc de tall per rescalfament. X     X    X  X  

 
 

Activitat : Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Soroll.  X  X   X      X 
Atrapament del picó, (imperícia; distracció, falta 
d’un anell perimetral de protecció). 

X   X   X      X 

Cops del pico, (arrossegament per imperícia). X   X   X      X 
Vibracions pel funcionament del picó.  X  X    X     X 
Explosió, (durant l’abastament de combustible, 
fumar). 

X    X   X     X 

Màquina en marxa fora de control. X    X   X     X 
Projecció violenta d’objectes, (pedra fracturada). X    X   X     X 
Caigudes al mateix nivell, (imperícia, distracció, 
fatiga). 

X   X   X      X 

Estrés, tèrmic, (treballs amb fred o calor intens). X   X   X      X 
Insolació. X   X   X      X 
Sobre esforços, (treballs en jornades de llarga 
durada). 

X   X   X      X 

 
 

Activitat : Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Impactes acústics derivats de l’alt nivell sonor del 
disparo pel que la manega i per al personal del 
seu entorn proper. 

 X   X    X    X 

Disparo inapropiat sobre les persones o les 
coses, (disparo fora de control). 

X     X   X     

Disparo a tercers per creuament total del clau a 
traves de l’element a rebre el disparo. 

X    X   X      

Els derivats de la manipulació dels cartutxos 
d’impulsió, (explosió fora de control). 

X    X   X      

Projecció violenta de partícules, (fragments de 
ceràmica). 

X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en postures obligades 
durant llarg temps). 

X   X   X      X 

Soroll.  X   X    X   X  

 
 

Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Projecció violenta de grapes per:              

Trets fora de control. X   X   X      X 
Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 
Engarrotament dels elements de comandament. X   X   X       
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Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 
Error humà.  X  X    X     X 
Els riscos derivats de la utilització de 
sobrepressió per a accionament de la pistola. 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      

Rebentada del circuit. X    X   X      

Els riscos derivats de la projecció dels fragments 
de fil metàlꞏlic d’injecció de claus o grapes. 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      

Soroll puntual, (pot arribar entorn als 120 db-A).  X   X    X    X 

 
 

Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa. X    X   X      

Lliscament lateral o frontal de la màquina. X    X   X      

Màquina en marxa fora de control. X     X   X     

Bolcada de la màquina. X     X   X   X  

Caiguda de la màquina a rases, (treballs en els 
laterals; trencament del terreny per 
sobrecàrrega). 

X     X   X     

Caiguda per pendents, (treballs al costat de 
talussos, talls i assimilables). 

X     X   X     

Bolcada de la màquines per : (circulació amb el 
culler elevats carregat, imperícia). 

X     X   X     

Xoc contra altres vehicles. X   X     X     

Contacte amb les línies elèctriques aèries o 
soterrades. 

X    X     X  X X 

Interfer, amb infrastructures urbanes.              

Desploms de les parets de les rases.  X   X    X     

Incendi, (abastament de combustible fumar, 
emmagatzemar combustibles sobre la màquina). 

X    X   X    X  

Cremades, (treballs de manteniment, imperícia). X    X   X     X 
Atrapament, (treballs de manteniment; 
imperícia). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes, (trencament de 
roques). 

X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 
Cops, (treballs de refi de terrenys; treballs en 
proximitat a la màquina). 

 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental, (treball a l’uníson de 
varies màquines, cabines sense insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions, (cabines sense aïllament).  X   X    X    X 
Els riscos derivats dels treballs realitats en 
ambients saturats de pols, (neumoconiosos, 
cossos estranys en ulls). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic per : (cabines sense calefacció ni 
refrigeració). 

 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell , (caminar sobre 
terrenys solts, demolits). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de fragments de terreny.  X   X    X    X 
Sobre esforços, (tasques de manteniment, 
transport a braç de peces pesades). 

X   X   X      X 

 
 

Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa. X     X   X     

Màquina en marxa fora de control, (abandono de 
la cabina de comandament amb la màquina en 
marxa, trencament o fallo dels frens, falta de 
manteniment). 

X     X   X     

Bolcada per : (fallo del terreny o inclinació 
superior a l’admissible pel fabricant de la 
màquina). 

X     X   X     

Caiguda de la màquina per pendents, (treballs 
sobre pendents superiors a les recomanades pel 
fabricant, trencament de frens falta de 
manteniment). 

X     X   X     

Xoc contra altres vehicles, camions o altres 
màquines per: (senyalització insuficient o 
inexistent, errada de planificació de seqüències). 

X     X   X     

Incendi, (manteniment, emmagatzemar 
productes inflamables sobre la màquina, falta de 
neteja). 

 X  X    X     X 

Cremades, (manteniment).  X  X    X     X 
Projecció violenta   d’objectes,   (pedra,   grava X    X   X      
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fracturada).              

Caiguda de per sones al pujar o baixar de la 
màquina (pujar o baixar per llocs imprevistos). 

 X   X    X     

Soroll,  (cabina  de  comandament  sense 
aïllament). 

 X  X    X     X 

Vibracions, (cabina de comandament sense 
aïllament). 

 X  X    X     X 

Insolació, (lloc de comandament sense ombra, al 
descobert). 

 X  X    X     X 

Fatiga mental, (treballs en jornades continues de 
llarga i monòtona durada). 

 X   X    X    X 

Atrapaments per bolcada, (cabines de 
comandament sense estructures contra les 
bolcades). 

 X    X    X   X 

Estrés tèrmic per : (excessiu fred o calor, falta de 
calefacció o de refrigeració). 

 X  X    X     X 

 
 

23.5 Riscos per instalꞏlacions de l’obra 
 

Activitat : Instalꞏlació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (desordre; usar mitjans 
auxiliats deteriorats, improvisats o perillosos). 

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell, (treballs al costat de 
talls del terreny o de lloses; desordre, usar mitjans 
auxiliars deteriorats, improvisats o perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes, (excés de confiança, 
empalmes perillosos, punteig de les proteccions 
elèctriques, treballs en tensió imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X    X 
Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 
Punxades i talls per: (filferros, cables elèctrics, 
tisores, alicates). 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (transport de cables elèctrics i 
quadres, manejament de guies i cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació de guies. X   X   X      X 
Talls i erosions per manipulació amb les guies i 
els cables. 

X   X   X      X 

Incendi per : (fer foc o fumar junt a materials 
inflamables). 

X    X  X X    X X 

 

23.6 RISCOS DE LES INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
 

Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instalꞏlacions provisionals per als treballadors de 
mòduls prefabricats metàlꞏlics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atrapament entre objectes durant maniobres de 
càrrega i descàrrega dels mòduls metàlꞏlics. 

X    X   X     X 

Cops per penduleigs, (intentar dominar 
l’oscilꞏlació de la càrrega directament amb les 
mans, no usar cordes de guia segura de 
càrregues). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls (pols de 
la capsa del camió, pols dipositat sobre els 
mòduls , demolició de la cementació de formigó). 

X   X   X      X 

Caiguda de càrrega per eslingat perillós (no usar 
aparells de descàrrega a ganxo de grua). 

X    X   X     X 

Dermatitis  per  contacte  amb  el  ciment 
(cementació). 

X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.  X   X    X   X X 

 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 
instalꞏlació de les canonades, així com el canvis que pateixen en la seva periodicitat. 

 
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista 
adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la 
realització de l’obra. 
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23.7. RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 
 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que 
el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A 
mode general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis 
de protecció individual adequats. 

 
La prevenció per aquest riscos són com prevenció colꞏlectiva la senyalització de la zona de treball 
si és la via pública. 

 
Com a mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem remetre als medis de 
protecció individual com són els: 

 
- Cascos 
- Guants d’ús general 
- Guants de goma 
- Botes d’aigua 
- Botes de seguretat de lona 
- Botes de seguretat de cuir 
- Granotes de treball 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Caretes antipols 
- Protectors auditius 
- Roba reflectant 
- Mascarilles 
- Impermeables 

És important que la professionalitat dels treballadors dels treballadors sigui evident i que tinguin 
uns costums de treball que faran reduir els sinistres de forma important. 

 
23.8. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 
Als enllaços amb les carreteres i camins existents hi hauran riscos derivats de l’obra, 
fonamentalment per circulació de vehicles. 

 
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com 
d’altres materials, per carreteres públiques. 

 
Els camins actuals comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes a l’obra, una 
vegada iniciats els treballs. 

 
També deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura 
de rases i pous, així mateix els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones 
i vehicles. 

 
24. MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

 
24.1. PROTECCIONS COLꞏLECTIVES A UTILITZAR EN OBRA 

 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la 
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

 
- En excavació 

• Xarxes o robes metàlꞏliques de protecció per a despreniments localitzats 
• Tanca de limitació i protecció 
• Cinta de balissament 
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• Entibacions per a rases 
• Senyals acústiques i lluminoses d’avis en maquinària 
• Baranes 
• Senyals de tràfic 
• Senyals de seguretat 

- En transport, abocament, estès i compactació 
• Tanques de limitació i protecció 
• Barana de abalisament 
• Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària 
• Senyals de tràfic 
• Senyals de seguretat 
• Regat de pistes 

- En formigons 
• Ilꞏluminació d’emergència 
• Passadís de seguretat 
• Barana de limitació i protecció 
• Cinta de abalisament 
• Senyals de seguretat 
• Baranes 

 
- En riscos elèctrics 

• Interruptors diferencials. 
• Preses de terra. 
• Transformadors de seguretat. 
• Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques 

 
- En soldadures 

• Interruptors diferencials 
• Preses de terra 
• Transformadors de seguretat 
• Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques 

- En incendis 
• Extintors portàtils 

En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
 

Les rases, forats, desguassos, etc..., hauran d’estar protegits amb tanques o baranes i senyalitzar-
se adequadament. Si la profunditat és major de 1,5 metres, s’hauran d’estudiar les possibles 
alteracions del terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’ instalꞏlar- se escales 
de mà cada 15 metres com a màxim. 

 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més 
sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa 
de terra de coure de 35 milꞏlímetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben 
humida. 

 
Hauran d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc..., per si fos necessari prendre mides. 

 
24.2. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre 
amb la instalꞏlació de la protecció colꞏlectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a 
realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha 
decidit utilitzar les contingudes al següent llistat: 

 
- Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants 
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- Guants d’ús general 
- Guants de goma 
- Guants de cuir 
- Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 
- Botes de seguretat de lona 
- Botes de seguretat de cuir 
- Granotes de treball 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Ulleres per a soldadura autògena 
- Polaines de soldador 
- Caretes antipols 
- Protectors auditius 
- Roba reflectant 
- Mascarilles 
- Impermeables 

 
24.3. Prevenció específica 

 
• Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i evitar 
rics. 

 
En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es colꞏlocaran cartells adossats a les màquines i 
portàtils, prohibint la presència de personal. 

 
Al front dels estenedors, segons l’avanç, es colꞏlocaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrere. 

 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i 
els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 

 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari. 

 
• Colꞏlisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 
Qualsevol senyalització que afecte la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 
l’Obra u Organismes autònoms pertinents. 

 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de colꞏlocar-se topalls. 
 

• Pols per circulació, vent, etc. 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua. 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
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• Atrapaments 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, 
prohibint quedar-se sota el radi d’acció de la màquina. 

 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 
seguretat. 

 
Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. 

 
Totes les instalꞏlacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 
protegides. 

 
• Caigudes a diferent nivell 

S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l’accés a interiors d’excavacions, 
etc. 

 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 

 
• Caigudes a mateix nivell 

El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
 

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarelꞏles. Les màquines portaran en els accessos a 
cabines plaques antirrelliscants. 

 
• Caigudes d’objectes 

Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. 
estaran calçats. 

 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

 
Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu 
corresponent sòcol. 

 
Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàlꞏlica. 

 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ORDRE i NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarelꞏles de fusta. 

• Electrocucions 
Els quadres elèctrics de distribució s’instalꞏlaran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat 
(300 mA) i presa de terra. 

 
Les màquines de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d’alta 
sensibilitat (30 mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 

 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

 
• Èczemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 
fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants. 

 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
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• Projecció de partícules 
S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

 
• En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 
• Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
• Al realitzar demolicions per tal d’evitat projeccions i cops als ulls. 
• Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 
• Cremades 

Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció. 
 

Els operaris encarregats de la bituminadores utilitzaran específicament davantal i guants. 
 

Els treballadors encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la 
calor que els arribi als peus. 

 
• Incendis-Explosions 

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instalꞏlacions, serveis 
del personal, disposaran d’extintors d’incendi segons el tipus de foc previsible. 

 
El equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d’antirretrocés. 

 
• Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris 
de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, 
portaran cinturó antivibratori. 

 
• Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs 
amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

 
• Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeix el soroll. 
 

Quan no sigui possible reduir o anulꞏlar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 

 
• Ensorraments d’excavacions 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d’evitar 
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon 
al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el 
risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

 
• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 
utilitzaran caretes. 

 
• Radiacions 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
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• Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 
És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com cas i guants, 
augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies 
elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

 
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, 
acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 

 
24.4. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 

 
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització 
adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva finalitat. 

 
24.4.1. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS DEL TREBALL 
Com complement de la protecció colꞏlectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 
decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 
existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 
d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 
mode informatiu. 

 
- Banda d’advertència de perill 
- Prohibit el pas a vianants 

 
24.4.2. SENYALITZACIÓ VIAL 
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència o 
veïnat del trànsit rodat, En conseqüència, és necessari instalꞏlar l’oportuna senyalització vial, que 
organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. El perill de condicions defineix 
el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que 
s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

 
- Con de abalisament. TB-6 
- Balisa de cantó dret. TB-8 
- Balisa de cantó esquerre. TB-9 
- Triangular perill TP-18 “obres” 60 cm. 
- Cartell indicatiu de risc de 50 × 40 cm. 
- Cordó de abalisament reflectant 
- Xarxa de plàstic per limitació d’accés 

 
 

24.5. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
La formació i informació dels treballadores en els riscos laborals i en els mètodes de treballs segur 
a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció. 

 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal 
forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, 
de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions 
colꞏlectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció. 

 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s’informarà de les mesures de seguretat i 
salut que hauran d’adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 

 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneixi perfectament l’ús 
de les eines, útils i maquinària que se’l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les 
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persones de l’entorn. En altre cas s’haurà de facilitar l’ensenyament i les normes necessàries per 
garantir el citat fi. 

 
Triant el personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que 
totes les obres disposin d’algun socorrista. 

 
24.6. SERVEIS COMUNS 

 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo, una dutxa amb aigua freda i calenta, WC i calefacció. 
 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 
menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

 
24.7. SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS 

 
• Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 
treball, i que serà repetit en el període d’un any. 

 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si 
no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

 
• Farmaciola 

Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 

 
• Assistència a accidentats 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on hauran de 
traslladar-se els accidentats per seu més ràpid i efectiu tractament. 

 
És molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista de telèfons i direccions 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 
accidentats als centres d’assistència. 

 
prevenció de risc de danys a tercers 

 
Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. A l’enllaç dels obrers amb 
les carreteres i camins que existeixen, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas 
requereixi. 

 
25. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 

 
Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instalꞏlacions provisionals 
per a l’ús dels treballadors. 
Les instalꞏlacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls metàlꞏlics 
prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 

Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si té la 
suficient solidesa salvaguardant la seva integritat. tindran un aspecte senzill però digne. El plec de 
condicions, els plànols i els amidaments aclareixen les característiques tècniques d’aquests 
mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles desperfectes que 
la seva ubicació hagi produït. 
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26. SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 
 

26.1. SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DE NIVELL DE SEGURETAT I SALUT, I 
DOCUMENTS DE NOMENAMENTS 

 
El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les 
condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut. 

 
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels mitjans 
del Contractista adjudicatari i que es defineixen la Plec de condicions tècniques i particulars. 

 
La protecció colꞏlectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra 
previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 

 
El control de lliurament d’equips de protecció individual serà: 

 
1. Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en una part de magatzem que es defineix 

al plec de condicions tècniques i particulars. 
 

2. Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja 
inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats 
rebutjables. 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el 
Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser 
coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de 
Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als 
contractistes com als subcontractistes): 

 
26.2. PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

 
• Medicina Preventiva 

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 
reconeixements mèdics previstos a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius 
de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest 
compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell a aquesta obra. 

 
Al Plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en matèria 
d’accidents i assistència sanitària. 

 
• Evacuació d’accidentats 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant 
la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a 
través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars. 

 
 

27. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 
 

El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de 5.415,63 euros. 
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3.2. PLÀNOLS 
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3.3. PLEC DE CONDICIONS 
 

1. PLEC DE CONDICIONS 
Disposicions legals 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DOCE: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
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Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997 
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- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 
 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 

2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Totes las peces de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva tindran fixat un període de 
vida útil. rebutjant-se al seu termini. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeix un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o data de lliurament. 

Tota la peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit es a dir, el màxim per el que fou 
concebut (per exemple per a un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que es tinguin que realitzar durant el transcurs de 
l’execució de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec 
del Contractista. 

PROTECCIONS PERSONALS 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes de Homologació del Ministeri de Treball 
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(O.M. 17-5-74 (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 

En els casos en que no existeixi Norma de Homologació oficial seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 

A continuació es descriuen els elements més comuns en aquesta obra, pel seu nombre d’utilització 
més usual: 

-CASC: 

Serà d’ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l’obra, que es trobi exposat a risc 
d’accident degut a l’obra. Serà de classe N. 

El pes no sobrepassarà els 450 g. 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat 
utilitzats, seran substituïts per altres de nous. 

Estarà degudament homologat per la Norma MT1. 

-BOTES: 

A l’existir risc d’accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de les soles per 
claus. serà obligatori l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies) 

Estaran homologats per la Norma MT5. 

Seran de classe III amb puntera i plantilla. 

El pes serà inferior a 800 gr. 

Quant els treballs. s’hagin de realitzar en sols humits o es rebin esquitxades d’aigua o morter, les 
botes seran de goma. En aquest cas estaran homologades per la Norma MT27 i seran de classe E. 

- GUANTS: 

Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades picadures, 
etc., s’utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 

– Cotó o punt: treballs lleugers 

- Cuir: ús en general 

- Malla metàlꞏlica: manipulació de xapes tallants 

- Lona: manipulació de fusta 

Estaran homologats per la Norma MT11, si s’utilitzen per a protecció davant agressius químics, o bé 
per la Norma MT14 si hi ha el risc de electrocució. 

- PROTECTORS AUDITIUS: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior a 80 db 
(compressor, martell pneumàtic, serra de disc), serà obligatori la utilització de protectors d’ audició, que 
seran sempre d’ús individual. 

Podran ser taps, orelleres o cascs antisorolls, de classe A, B, C, D o E, segons l’ atenuació. 

Estaran degudament homologats per la Norma MT2. 

- PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, esquitxades de líquid, 
radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant ulleres de seguretat 
i/pantalles. Les ulleres i oculars de protecció estaran homologades segons la Norma MT16 i MT17. 

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent i lliure de 
ratlles o deformacions. 

En el cas de les pantalles de soldador, s’ajustaran a les homologacions recollides en les Normes 
MT3, MT18 i MT19. Les pantalles tindran doble vidre, essent retràctil l’ obscuritat per facilitar el picat de 
l’ escòria. Podran ser de mà, ajustar-se al cap del treballador, o acoplar-se al casc de seguretat. 

- PROTECCIONS DE LES VIES RESPIRATÒRIES: 
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Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall amb disc de les 
peces ceràmiques o prefabricats de formigó, s’utilitzaran màscares amb filtre mecànic, segons 
homologació amb les Normes MT17, MT18, MT19. 

–ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors hauran d’utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia empresa. 

Serà de teixit lleuger i flexible ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals (parts girades, 
etc.) i de fàcil neteja. 

En els casos dels treballs sota pluja o en condicions d’ humitat anàlogues se’ls dotarà de roba 
impermeable. 

PROTECCIONS COL LECTIVES 

Es distingiran els equips que garanteixin l’ impossibilitat d’un accident (Prevenció) d’aquells que encara 
no evitin l’accident, si poden evitar lesions o disminuir la seva gravetat (Protecció). S’empraran els 
següents equips. 

Els elements de protecció colꞏlectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

- TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 

Tindran, com a mínim, 90 cm. d’alçada, estant construïdes a base de tubs metàlꞏlics. Disposaran de 
potes per mantenir la seva vertica1itat. 

– TOPES DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per medi de rodons fixats al 
mateix, o d’altre manera eficaç. 

– XARXES 

Seran de poliamida les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la 
funció protectora per la qual estan previstes. 

- BARANES 

Seran rígides de 90 cm. d’alçada mínima. barra intermitja o banderoles verticals separades cada l5 cm. 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els accessos previstos. 
Tindran la resistència suficient per garantir la retenció de persones. (º50 Kp/ml). 

Per les zones d’abocament de deixalles. seran practicables. 

- REC DE DEIXALLES 

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es produeixin 
taps, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s’ efectuï aquesta operació. 

- SENYALITZACIÓ 

Es disposaran senyals en els accessos de l’obra de forma visible: 

Stop 

Obligatori l'ús de casc, ulleres, botes etc. 

Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinaria pesada en moviment, 
carregues suspeses, incendi i explosions 

Entrada i sortida de vehicles 

Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra . Farmaciola i extintor 

- EXTINTORS 

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible i es revisaran cada 6 mesos com 
a màxim. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

SERVEI MÈDIC 



DOCUMENT 1: MEMÒRIA 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

 
L’Empresa Constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat. 

FARMACIOLA 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 

3. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
El Contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus 
medis i mètodes d’execució. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de l’Obra la qual controlarà la seva 
aplicació practica. 

 
 

SIGNAT I DATAT ELECTRÒNICAMENT 



DOCUMENT 1: MEMÒRIA 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

3.4. PRESSUPOST 



SEGURETAT I SALUT 

EUR 

 

 

[C
 

 
 
 

PRESSUPOST Pàg.: 1 

Obra 01 PRESSUPOST 02 

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
 
 
 

1 
 
 
 

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

 
 
 

1 
 
 
 

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
 
 
 

1 
 
 
 

4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 
 
 
 

1 
 
 
 

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
 

   [D] [E] [F] 
    

       12,000 0,99 11,88 
 

6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

 
 
 

1 
 
 
 

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

 
 
 

1 
 
 
 

8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

5,91 

 
 

35,46 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

5,97 

 
 

35,82 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

19,02 

 
 

114,12 
 

          
  

3,000 
   

3,000  
 

3,000 

 
 

12,25 

 
 

36,75 
 

          
  

2,000 
   

2,000  
 

2,000 

 
 

5,82 

 
 

11,64 
 

          
  

2,000 
   

2,000  
 

2,000 

 
 

23,52 

 
 

47,04 
 



SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST Pàg.: 2 

EUR 

 

 

 
 

1 
 
 
 

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 
 
 
 

1 
 
 
 

10 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 
 
 
 

1 
 
 
 

11 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

 
 
 

1 
 
 
 

12 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

 
 
 

1 
 
 
 

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 

 
 
 

1 
 
 
 

14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

 
 
 

1 
 
 
 

15 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

 
 
 

1 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

2,41 

 
 

14,46 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

14,37 

 
 

86,22 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

22,13 

 
 

132,78 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

18,66 

 
 

111,96 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

6,34 

 
 

38,04 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

11,15 

 
 

66,90 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

4,53 

 
 

27,18 
 

          
  

6,000 
   

6,000 
   

 



SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST Pàg.: 3 

EUR 

 

 

[C
 

[C
 

 

       
6,000 13,90 83,40 

 

16 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàlꞏlica, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

 
 
 

1 
 
 
 

17 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

 
 
 

1 
 
 
 

18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

 
 
 

1 
 
 
 

TOTAL 01 .01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.445,73 
 

 
Obra 01 PRESSUPOST 02 
Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 

 
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 

 
   [D] [E] [F] 

    
       5,000 41,45 207,25 

 
TOTAL 01 .02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 207,25 

 

 
Obra 01 PRESSUPOST 02 
Capítol 03 EXTINTORS D'INCENDI 

 
1   HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 

inclòs 
 

   [D] [E] [F] 
    

       1,000 46,41 46,41 
 

TOTAL 01 .03 EXTINTORS D'INCENDI 46,41 
 

 
Obra 01 PRESSUPOST 02 

Capítol 04 IMPLANTACIÓ A OBRA 
 

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i 
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb 
manteniment inclòs 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

16,73 

 
 

100,38 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

21,31 

 
 

127,86 
 

          
  

6,000 
   

6,000  
 

6,000 

 
 

60,64 

 
 

363,84 
 



SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST Pàg.: 4 

EUR 

 

 

[C
 

[C
 

[C
 

[C
 

[C
 

[C
 

[C
 

 
   [D] [E] [F] 

    
       2,000 141,64 283,28 

 

2 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues 
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de 
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial 

 
   [D] [E] [F] 

    
       2,000 51,82 103,64 

 
3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

 
   [D] [E] [F] 

    
       1,000 16,73 16,73 

 
4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

 
   [D] [E] [F] 

    
       1,000 1,88 1,88 

 
5 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 

 
   [D] [E] [F] 

    
       1,000 118,49 118,49 

 
TOTAL 01 .04 IMPLANTACIÓ A OBRA 524,02 

 

 
Obra 01 PRESSUPOST 02 

Capítol 05 ALTRES 
 

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 
 

   [D] [E] [F] 
    

       6,000 35,55 213,30 
 

2 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instalꞏlacions 
 

   [D] [E] [F] 
    

       10,000 18,87 188,70 
 

TOTAL 01 .05 ALTRES 402,00 
 



 

 

 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: ESTUDIS COMPANYIES SERVEIS 
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PLATJA D'ARO

Serveis necessaris
Zona afectada por la reurbanització triangle

C/ Josep Maria Vila, Avda Doctor Fleming i c/ Juli Garreta

ANY 2021



Serveis de Clavagueram necessaris  al Carrer de Josep Maria Vila
PLANO 1

Tub de fecal DN 300

Pou de Fecal

Tub de Pluviasl DN 400



Serveis d'aigua necessaris  al triangle  Carrer de Josep Maria Vila, Doctor Fleming i Juli Garreta
PLANO 2

Xarxa aigua potable  Polietilé DN 125

H

H

PE DN 125

H Hidrant



CARLES BOSCH GENOVER

CR Oriol Martorell, 16

17003 GIRONA ( )

Telf.  Fax: 

Client: 00858
ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.
Cl Casino, 20 - (17249) CASTELL-PLATJA D'ARO

Tlf: 972 81 69 71;  Email: 

CANVI DE LLUMENERES I REPOSICIÓ DE LÍNIES AL TRIANGLE DR.TRUETA DE 
PLATJA D'ARO.

PRESSUPOST: 310200148/01/00
DATA: 19/10/2023

IMPORTPREUQUAN.DESCRIPCIÓ

1  -  FEINES A REALITZAR   

1.1 UT.SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERA NIX 66W DE LA 
CASA ROURA. (AV.JULI GARRETA)  

3,00 372,40 1.117,20

1.2 UT.SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FOCUS LED PER A PAS DE 
VIANANTS (AV.JULI GARRETA-ROTONDA DR.TRUETA)  

1,00 658,88 658,88

1.3 UT.SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERA MODEL KIRO LIRA 
33W DE LA CASA ROURA. (C/JOSEP M.VILA)  

3,00 334,41 1.003,23

1.4 UT.SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA DE 4 MTS PER 
SUBSTITUIR LES DELS PUNTS DE LLUM 053-01 I 047-01 QUE ES TROBEN EN 

2,00 413,57 827,14

1.5 UT.SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA CILÍNDRICA PLUS 
SIDE DE 7 MTS, PINTADA DE RAL 2525 (DR.FLEMING)  

5,00 1.088,00 5.440,00

1.6 UT.SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERA LUNA SIDE 67W 
DE LA CASA ROURA, PINTADA DE RAL 2525 (DR.FLEMING)  

5,00 762,24 3.811,20

1.7 ML.SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPLERTA DE TUB CORRIGAT 
DOBLE CAPA D75 MM  

250,00 1,75 437,50

1.8 ML.SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPLERTA DE CABLE 4X6 MM2  250,00 5,43 1.357,50

  Total 1: 14.652,6514.652,651,00

Base Imposable

21,00  €3.077,06 €14.652,65

% IVA  IVA % RE RE TOTAL

17.729,71 €

En compliment d’allò disposat en la L.O 15/1999 de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant aquest document està donant el seu consentiment exprés per 

que les seves dades personals siguin incorporades per el seu tractament en un fitxer automatitzat propietat d’ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.. Al mateix temps se l’informa que la 

recollida i tractament d’aquestes dades tenen caràcter comercial. Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’acès, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la llei dirigint un escrit a 

ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. C/ Gas, 7 B (17200) Palafrugell (Girona)                                                                 
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ANNEX 3: ESTUDIS LUMINOTÈCNICS 



152202310 ESTUDI LUMINOTÈCNIC

Estudi luminotècnic per el Carrer Dr. Fleming 
de Platja d'Aro (Girona)

Nº d'estudi: 152202310
Revisió: 1

Fecha: 05.10.2023
Proyecto elaborado por: Departamento técnico



152202310 ESTUDI LUMINOTÈCNIC
05.10.2023

Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es
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152202310 ESTUDI LUMINOTÈCNIC
05.10.2023

Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:895

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 ROURA [FL.01] LUMINARIA LUNA (Tipo 1)* 
(1.000) 6754 8147 67.0

2 12 ROURA [FL.14] LUMINARIA LUNA (Tipo 1)* 
(1.000) 4553 5363 42.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 88408 Total: 105091 839.0
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152202310 ESTUDI LUMINOTÈCNIC
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Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

5 Pieza ROURA [FL.01] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6754 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8147 lm
Potencia de las luminarias: 67.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  66  92  100  83
Lámpara: 1 x 34L 3000K 0.70A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

12 Pieza ROURA [FL.14] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4553 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5363 lm
Potencia de las luminarias: 42.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  66  92  100  85
Lámpara: 1 x 34L 3000K 0.45A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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152202310 ESTUDI LUMINOTÈCNIC
05.10.2023

Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FL.01] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
6754 lm, 67.0 W, 1 x 1 x 34L 3000K 0.70A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 41.237 55.778 7.000 0.0 0.0 53.6
2 51.413 69.562 7.000 0.0 0.0 53.6
3 61.589 83.347 7.000 0.0 0.0 53.6
4 71.764 97.131 7.000 0.0 0.0 53.6
5 81.940 110.915 7.000 0.0 0.0 53.6

Página 5



152202310 ESTUDI LUMINOTÈCNIC
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Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FL.14] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
4553 lm, 42.0 W, 1 x 1 x 34L 3000K 0.45A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 98.428 120.058 7.000 0.0 0.0 110.0
2 110.416 87.694 7.000 0.0 0.0 110.0
3 96.699 100.213 7.000 0.0 0.0 -69.6
4 109.345 66.561 7.000 0.0 0.0 -69.6
5 108.282 51.979 7.000 0.0 0.0 -130.7
6 96.154 46.301 7.000 0.0 0.0 -180.0
7 69.972 45.993 7.000 0.0 0.0 -180.0
8 43.219 45.686 7.000 0.0 0.0 -180.0
9 33.473 37.832 7.000 0.0 0.0 0.3

10 58.645 38.403 7.000 0.0 0.0 0.3
11 83.378 38.754 7.000 0.0 0.0 0.3
12 104.106 33.306 7.000 0.0 0.0 -65.2
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Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1098

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 C. Dr. Fleming -
Calçada perpendicular 131 x 7 20 14 25 0.685 0.545

2 C. Dr. Fleming -
Vorera 1 perpendicular 81 x 7 18 11 26 0.645 0.442

3 C. Dr. Fleming -
Vorera 2 perpendicular 211 x 7 15 9.82 19 0.655 0.504

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 3 18 9.82 26 0.55 0.38
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C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 9



152202310 ESTUDI LUMINOTÈCNIC
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Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / C. Dr. Fleming - Calçada / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 513
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(35.505 m, 53.484 m, 0.000 m) 

Trama: 131 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 14 25 0.685 0.545
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Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / C. Dr. Fleming - Calçada / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 513
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(35.505 m, 53.484 m, 0.000 m) 

Trama: 131 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 14 25 0.685 0.545
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C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / C. Dr. Fleming - Vorera 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 529
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(38.183 m, 51.640 m, 0.000 m) 

Trama: 81 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 11 26 0.645 0.442
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Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / C. Dr. Fleming - Vorera 1 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 529
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(38.183 m, 51.640 m, 0.000 m) 

Trama: 81 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 11 26 0.645 0.442
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Escena exterior 1 / C. Dr. Fleming - Vorera 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 508
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(80.830 m, 118.363 m, 0.000 m) 

Trama: 211 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 9.82 19 0.655 0.504
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Escena exterior 1 / C. Dr. Fleming - Vorera 2 / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 508
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(80.830 m, 118.363 m, 0.000 m) 

Trama: 211 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 9.82 19 0.655 0.504
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TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.70, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:144

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 ROURA [16.27I] LUMINARIA ROMA S (Tipo 
1)* (1.000) 6350 6528 47.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 6350 Total: 6528 47.0
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TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Lista de luminarias

1 Pieza ROURA [16.27I] LUMINARIA ROMA S (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6350 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6528 lm
Potencia de las luminarias: 47.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  74  95  99  97
Lámpara: 1 x 24L 3000K 0.70A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.27I] LUMINARIA ROMA S (Tipo 1) 
6350 lm, 47.0 W, 1 x 1 x 24L 3000K 0.70A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 12.922 18.110 5.000 0.0 0.0 180.0
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Resumen de los resultados

TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Superficie de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 144

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Horizontal perpendicular 7 x 11 50 39 62 0.774 0.626
2 Vertical 2 vertical, 0.0° 9 x 7 63 26 111 0.413 0.235

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 1 50 39 62 0.77 0.63
vertical 1 63 26 111 0.41 0.24
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TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Rendering (procesado) en 3D
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TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Rendering (procesado) de colores falsos
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TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Horizontal / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 29
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.000 m, 14.603 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
50 39 62 0.774 0.626
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Industrias de Iluminación Roura SA
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Proyecto elaborado por Departamento técnico
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TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Horizontal / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 29

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.000 m, 14.603 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
50 39 62 0.774 0.626
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TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Vertical 2 / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 29
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(7.979 m, 14.599 m, 1.500 m) 

Trama: 9 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
63 26 111 0.413 0.235

Rotación: 0.0°
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TIPO 1_ UN CARRIL UN SENTIDO 3,5 / Vertical 2 / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 29

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(7.979 m, 14.599 m, 1.500 m) 

Trama: 9 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
63 26 111 0.413 0.235

Rotación: 0.0°

Página 12



16

Luna Led
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HIGH POWER

LED
P.210

Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo Power:

Tensión de 
funcionamiento
Mains voltage:

Protección eléctrica:
Surge protection:

Clase eléctrica
Isolation 

classification:
Factor de potencia

Power factor:

LED: Configurable de 16 a 104W
LED: Configurable from 16 to 104W 

220-240V 50-60 Hz 
10/10kV
10/10kV 
 

Clase I, Clase II

0,95 min.

Características lumínicas Light characteristics

LED de alta eficacia
High efficiency LED
17, 34 LEDs

94 % 
 
>70 

100.000 h Ta=25ºC 350 mA
  85.000 h Ta=25ºC 700 mA 
 
de -20ºC a 50ºC
from -20ºC to 50ºC 
Driver de corriente constante
Constant current driver
1-10V, DALI, regulador en 
cabecera, línea de mando, 
sensor de movimiento, regulación 
autónoma 5 niveles
1-10V, DALI, mains dimming,  
5 step dimming, movement sensor
Combinación de lentes para 
clases de alumbrado CE, ME y S, 
según RD1890/2008. 
Lenses combination for CE, ME 
and S class.

Fuente de luz Light source:

Cantidad de LEDs Qty. of LEDs: 
Rendimiento de las lentes

Lenses efficacy: 
Índice de reproducción cromático

Color rendering index: 
Vida útil L70B10
Lifetime L70B10: 

Rango de temperatura de 
funcionamiento:

Operating temperature range: 
Fuente de alimentación: 

Power supply:
Regulación Dimming:

Ópticas Optic:

Características mecánicas Mechanical characteristics

13Kg

0,08 m2

TOP Ø60x70 / SIDE Ø60x100
EN60598-1 / IEC 55015

Peso Weight:
Superficie expuesta 

al viento
Max SCx:

Instalación Installation:
Norma Norm:

Materiales Materials

Fundición de aluminio anticorrosivo EN AC 51100
Cast aluminium EN AC 51100, non corrosive
PMMA de alto impacto con protección UV
UV protected high impact PMMA
Carta RAL o AKZO disponible bajo demanda
RAL or AKZO colors available under request

Materiales Material:

Difusor Optical cover:

Color Colour:

Es un sistema que parte de 
una forma básica, buscando la 
mínima expresión de su alzado y 
un interesante efecto luminoso.
Diseñada para integrase en 
cualquier paisaje urbano, 
dispone de fijaciones laterales, 
verticales, catenarias, fijaciones 
de proyección y brazos a 
fachada. Su sistema multióptico 
permite configuraciones para 
iluminación de calzadas y 
aceras, hasta distintas ópticas 
de proyección para la iluminación 
de parques y espacios urbanos.

A system that comes from a 
basic shape, looking for the 
minimum expression on its 
height and an interesting lighting 
effect.
Designed to be integrated in 
any urban landscape, it has 
side fixings, upright, catenary, 
projection fixings and facade 
arms. Its multi optical system 
allows configurations for roads 
lighting, sidewalks, and also 
different projection opticals for 
parks lighting and urban spaces. 

17 LEDS

Power 
(W)

17

16

28

26

16

16

36

34

26

26

52

52

34

52

34

Flux 
(lm)

1773

2198

2503

3281

2503

2638

2950

4035

3736

3938

5620

6744

4593

6398

4541

34 LEDS

Power 
(W)

34

32

55

52

32

32

72

67

52

52

104

104

67

104

67

Flux 
(lm)

3546

4396

5005

6563

5005

5276

5900

8069

7471

7875

11240

13488

9186

12797

9683

PC-AMBER

2700K

3000K

4000K

Efficacy 
(lm/W)

350mA 103

350mA 136

550mA 90

550mA 126

350mA 154

350mA 163

700mA 82

700mA 120

550mA 143

550mA 151

1050mA 109

1050mA 130

700mA 137

1050mA 124

700mA 144

Normas de aplicación/Implementing rules: EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / 
UNE 61000-3-2:/EN 50082-1 / EN 50081-1 / RD1890/2008

IP66
IoT Ready
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Características Characteristics

Plus ≤  5500mm
Acero estructural tubular
EN10219 S235JRH
Structural steel tube 
EN10219 S235JRH
Hasta 5500mm Up to 5500mm
Ø127mm

700mm
Mediante placa de asiento con centros a 210x210mm 
4 pernos M18x500mm
Flange plate with holes distance 210x210mm 
4 anchor bolts M18x500mm

Mediante tornillos y tuerca M10
With bolts and nuts M10
 
Enrasada de 300x105mm Flush 300x105mm
Galvanizado por immersión en caliente según EN ISO 
1461:1999
Opcional, Imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano en gama RAL
Hot galvanized EN ISO 1461:1999
Optional, 2 components epoxy primer and RAL polyurethane 
paint
EN 40-5

Plus 6000mm - 7500mm
Acero estructural tubular
EN10219 S235JRH
Structural steel tube 
EN10219 S235JRH
De 6000mm a 7500mm From 6000mm to 7500mm
Ø127mm

700mm
Mediante placa de asiento con centros a 300x300mm 
4 pernos M20x600mm
Flange plate with holes distance 300x300mm
4 anchor bolts M20x600mm

Mediante tornillos y tuerca M10
With bolts and nuts M10
 
Enrasada de 300x105mm Flush 300x105mm
Galvanizado por immersión en caliente según EN ISO 
1461:1999
Opcional, Imprimación epoxi 2 componentes y pintura 
poliuretano en gama RAL
Hot galvanized EN ISO 1461:1999
Optional, 2 components epoxy primer and RAL polyurethane 
paint
EN 40-5

Plus

Columna de línea cilíndrica y muy 
versátil, dispone de fijaciones 
para acoplar luminarias en 
los laterales como en la parte 
superior, además de diversas 
crucetas para alojar proyectores.

Materiales Materials:

Altura Height:
Diámetro Diameter:

Vuelo del brazo 
Bracket projection:
Anclaje Anchorage:

Fijación proyector 
Projector fixing:

Puerta de registro
Opening door:

Acabado Finishing:

Norma Norm:

1m.

2m.

3m.

4m.

5m.

6m.

300x300mm

H
>

5
m

 ·  
M20x600m

m

210x210mm

H
≤

5
m

 ·  
M18x500m

m

122

Very versatile cylindrical shape 
column, provided with fixings that 
allow docking luminaries on side 
part or top part, as well as cross-
pieces to place searchlights. 
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Material:

Denominación:

ROMA
Escala:

Tamaño de hoja:

86.5
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45
0

52
5

350 87.5

51
0
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5

ROMA  S ROMA  M ROMA  L

FOTOMETRIES

F30 F60 F90 FAS

POTENCIA 4000K 3000K 2700K

ROMA S de 10 a 60W

ROMA S de 60W a 120W

ROMA M de 115W a 209W

ROMA L de 190W a 400W

EFICACIA CONJUNTO

≥140 lm/W ≥135 lm/W ≥130 lm/W

Marca ROURA

Modelo FAMILIA ROMA

Carcasa Aluminio inyectado EN-AC-46000, según norma UNE-EN-
1706.

Cierre grup lumínic Cristal plano templado transparente.

Fijación del proyector Mediante lira con ajuste de la inclinación

Opertura Superior con cargoleria allen

Diseño luminaria para reposición y 
mejora

Facil reposición del driver, circuito de leds y protector 
sobretensiones.

Conectividad JDrivter c d  on entili rada 1- 10V

Grado de estanqueidad de la luminaria IP 66

Grado de protección al impacto IK08

Factor de potencia A plena carga cuerpo >0,90
Al 50% de carga cuerpo >0,80

Índice de reproducción cromática CRI ≥ 80

Temperatura de color 2700K, 3000K i 4000K.

Regulación del driver Programable 5 niveles, con comunicación 1-10V.

Carga de trabajo del driver 20% superior a la carga de trebajo del grupo lumínico.

Corriente alimentación ≤ 600mA

Protección contra sobretensiones Para sobretensiones transitorias y permanentes de 10 kV.

Distribución lumínica Hasta 4 fotometrias 

Materiales de la lente PMMA

Vida útil según fabricante L90B10: 100.000 horas

Flujo de Hemisferio Superior (FSH) <1%

Disipación de calor del LED Mediante grasa térmica 

Rendimiento óptico 90%

Rango de temperatura de funcionamento de -20C a 40C

Peso 6,8Kg (S) - 10,5Kg (M) - 15,5Kg (L)

Color Gris

Modelo de led Formato 5050

FAMILIA ROMA

oscar
Rectángulo

oscar
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ANNEX 4: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ: CRITERIS DE CONTROL 
 

Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques (P.C.T.) en 
el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de 
contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de 
cada circumstància. 

 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una organització de la informació 
més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o 
capítol d’agrupament dels criteris de control. 

 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra 
destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més 
claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les 
condicions d’acceptació o rebuig. 

 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 
• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en 
l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 

 
• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execució, o en acabar 
aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, 
correspon al control de les partides d’obra). 

 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 
1. Operacions de Control a realitzar 

 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la 
normativa o procediment concret. 

 
2. Criteris de presa de mostra Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

 
3. Especificacions 

 
Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretès incloure en aquest 
apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de 
les operacions de control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides. 



ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 
 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control 
 

• Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

 
− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 1000 m3. 
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1000 m3. 
− Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 1000 m3. 
− Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 1000 m3. 
− Assaig CBR (NLT-111), cada 1000 m3. 

 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions específiques indicades al 
plec, cada 1000 m3: 

 
− Resistivitat elèctrica 
− Contingut de ió clor (Cl-) 
− Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
− Determinació del Ph d’un sòl 

 
• Cada 500 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a 
referència al control de compactació. 

 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 
3. Especificacions 

 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 

Classificació de les terres utilitzables (PG3): 

Terres tolerables: 
 

Contingut de pedres de D > 15 cm .............................................................................................................. <= 25% en pes 
S'han de complir una de les següents condicions: 

a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105). ............................................................................................................................. < 40 
b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105). ............................................................................................................................. < 65 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) .................................................................................. > (0,6 x L.L. - 9) 
Densitat del Próctor normal (NLT-107) ........................................................................................................ ≥ 1,450 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN). ............................................................................................................ > 3 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................................................................................... < 2% 

 
Terres adequades: 

 

Elements de mida superior a 10 cm ............................................................................................................................... Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ..................................................................................................... < 35% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ......................................................................................................................................... < 40 
Densitat del Próctor normal (NLT-107) ........................................................................................................ ≥ 1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN). ............................................................................................................ > 5 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ............................................................................................. < 2% 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................................................................................... < 1% 

 
Terres seleccionades: 

 

Elements de mida superior a 8 cm ................................................................................................................................. Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ..................................................................................................... < 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ..........................................................................................................................................< 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ....................................................................................................................... < 10 
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN). ..................................................................................................... > 10 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN). ............................................................................................... Nul 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ....................................................................................................................... Nul 

 
Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
 
 
 
 



Característiques addicionals: 
 

Estreps: 
 

Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades 
Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

 

El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra. 
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de granulometria 
per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el 
10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és 
superior a 25º. 

 
Diàmetre màxim ................................................................................................................................ <= 250 mm 
Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.) .............................................. ≥ 5000 m x Ohms 
Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m x 
Ohms i els d'origen industrial podran ser utilitzats si es compleixen les 
condicions següents: 

- Contingut ió clor (Cl-) ......................................................................... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
............................................................................. < 500 p.p.m. (obres inundables) 

- Contingut ió sulfats solubles (SO4-) ................................................... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
....................................................... < 500 p.p.m. (obres inundables) 

Ph ...................................................................................................................................................... entre 5 i 10 
 

Reblerts de falsos túnels: 
 

Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci amb material 
seleccionat que tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila. 
Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en l'excavació prèvia. 
Cal que el material tingui característiques uniformes. 

 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. 
S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de Control. 

 
• Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 

 
• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

 
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 

 
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 100 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 
• En funció de la zona afectada pel reblert, i si així ho determina el pla de control o la DO, es realitzarà un assaig de placa 
de càrrega (DIN 18196), amb la freqüència que es defineixi en cada cas. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà 
la humitat in-situ (NLT-103). 

 
• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de 
l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

 
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

2. Criteris de presa de mostra. 
 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 



3. Especificacions 
 

Condicions generals: 
 

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t. 
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb  
les instruccions de la D.O. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal 
procedir a la seva eliminació. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 

 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal disposar dels 
resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació requerida. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs, calç 
viva o d'altres procediments adients. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell. 
De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega 
(DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

 
Gruix de les tongades .......................................................................................................................................... <= 25 cm 

 
Toleràncies d'execució: 

- Planor .................................................................................................................................................... ± 20 mm/3 m 
- Nivells ........................................................................................................................................................... ± 30 mm 

 
Estreps i murs: 

 

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació del terreny natural 
davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les condicions exigides en la 
coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep. 

 
Densitat de la compactació: 

- En estreps ............................................................................................................................................... ≥ 100% PM 
- en la resta de casos .................................................................................................................................. ≥ 95% PM 

− Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 
El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part 
baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol 
moviment. 
La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 
El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. La 
compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 



Fals túnel: 
 

No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de les estructures i no hagin 
passat 28 dies des del formigonament. 
El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície del forat a omplir. 

 
Gruix del rebliment <= 1 m: 

- Compactació ....................................................................................................................................... ≥ 95% del PM 
- Pes a cada eix de la maquinària ......................................................................................................................... < 6 t 

Gruix del rebliment > 1 m: 
- Pes a cada eix de la maquinària ....................................................................................................................... < 20 t 

 
Rases i Fonaments: 

 

Compactació del reblert de fonaments 
de petites obres de fàbrica ............................................................................................................................ ≥ 98% del PM 
Altres casos .................................................................................................................................................. ≥ 95 % del PM 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el 
control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per 
sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives. 

 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O. 

 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 

 
REFERÈNCIES: 

 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

 
ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES 

 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control 
 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

 
− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 400 m3 o fracció diària. 
− 1 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 400 m3 o fracció diària. 
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 750 m3 o cada 2 
dies si el volum executat és menor. 
− Coeficient de neteja (NLT-172), cada 750 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
− Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum 
executat és menor. 

 
• Cada 400 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a 
referència al control de compactació. 

 
 
 
 

 



 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 
 

3. Especificacions 
 

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, procedents de 
graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de construcció. 
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.O. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0.40 (UNE 
7-050). 

 
Coeficient de neteja (NLT-172) ...................................................................................................................................... > 2 

 
La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues o més cares 
de fractura. 

 
La D.O. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un dels fusos 
següents: 

 

 
 

El fus ZNA només es podrà utilitzar per a trànsit T3 o T4, o en vorades. 
 
 

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
- Fus ZNA .............................................................................................................................................................. < 50 
- Resta de fusos ................................................................................................................................................... < 40 

 
Equivalent de sorra (NLT-113): 

- Fus ZNA .............................................................................................................................................................. > 25 
- Resta de fusos .................................................................................................................................................... > 30 

 
CBR (NLT-111) (97% PM) ............................................................................................................................................ > 20 

 
Plasticitat: 

- Trànsit T0, T1 i T2 o material provinent de reciclatge d’enderrocs.............................................................. No plàstic 
- Resta de trànsits: 

- Límit líquid (NLT-105) ............................................................................................................................ < 25 
- Index de plasticitat (NLT-106) .......................................................................................................................... < 6 

 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 

- Inflamen (NLT-111) ............................................................................................................................................ < 2% 
- Contingut de materials petris ......................................................................................................................... >= 95% 
- Contingut de restes d'asfalt .................................................................................................................... < 1% en pes 
- Contingut de fusta ............................................................................................................................... < 0,5% en pes 

 
 

 
 



 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona 
de treball. 

 
 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
1. Operacions de Control. 

 
• Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 
• Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual 
de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la 
temperatura ambient. 
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 500 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 2000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la 
placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
• Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma cada 20 m, a més 
dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i 
pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2 % 
amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 

 
3. Especificacions 

 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar la composició i 
forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment 
d’execució. La D.O. decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 

 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 25 
cm No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la 
composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 

 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 

 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.O. 
 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la D.O. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica. 

 
Compactació ................................................................................................................................................... >= 100% PM 

 
 
 



 
 
 

Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
Esplanada (trànsit T0-T1). ..................................................................................................................... >= 60 MPa 
Esplanada (trànsit T2-T3). ..................................................................................................................... >= 40 MPa 
Esplanada (trànsit T4-vorals) .................................................................................................................. >= 25 MPa 
Subbase (trànsit T0-T1) ....................................................................................................................... >= 100 MPa 
Subbase (trànsit T2-T3) ......................................................................................................................... >= 80 MPa 
Subbase (trànsit T4-vorals) .................................................................................................................... >= 40 MPa 

 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants ........................................................................................................................................... + 0 
............................................................................................................- 1/5 del gruix teòric 

 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 

Trànsit T0, T1 i T2 ......................................................................................................................... ± 20 mm 
Trànsit T3 i T4 ............................................................................................................................... ± 30 mm 

 
- Planor .................................................................................................................................................... ± 10 mm/3 m 

 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 
profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la D.O. 

 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del 
plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha 
hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la D.O. 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s’observi que 
es produeix segregació o contaminació del material. 

 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per 
sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 

 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 

 
REFERÈNCIES: 

 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 

 

ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES i BASES 
 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control 
 

• Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 400 m3 o fracció diària. 
− 1 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 400 m3 o fracció diària. 
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 750 m3 o cada 2 
dies si el volum executat és menor. 
− Coeficient de neteja (NLT-172), cada 750 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
− Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum 
executat és menor. 
− 2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE amb dues o més 
cares de fractura (NLT-358), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 



− Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
• Cada 400 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a 
referència al control de compactació. 

 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 
3. Especificacions 

 
Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxacats total o parcialment, amb granulometria continua, procedents  
de pedra de pedrera o granulats naturals. 

 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.O. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries extranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0.40 (UNE 
7-050). 

 
Coeficient de neteja (NLT-172/86) ..................................................................................................................................> 2 

 
La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un 50% per als 
altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura. 
La D.O. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un dels fusos 
següents: 

 

 
Índex de llenques (NLT-354) ...................................................................................................................................... <= 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 

- Trànsit T0 i T1 ..................................................................................................................................................... < 30 
- Resta de trànsits ................................................................................................................................................ < 35 

Equivalent de sorra (NLT-113): 
- Trànsit T0 i T1 ..................................................................................................................................................... > 35 
- Resta de trànsits ................................................................................................................................................. > 30 

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106. 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona 
de treball. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de Control. 
• Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 
• Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual 
de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la 
temperatura ambient. 
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 500 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 2000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la 
placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

 
 
 

 
 



• Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma cada 20 m, a més 
dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i 
pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2 % 
amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 

 
3. Especificacions 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar la composició i 
forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment 
d’execució. La D.O. decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 

 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a 
central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi el contrari. 
L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
comprès entre 10 i 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la 
composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 

 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 

 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.O.. 

 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que indiqui la D.O.. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Tècnica. 
Compactació ................................................................................................................................................... >= 100% PM 

 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 

Subbase (trànsit T0-T1) ....................................................................................................................... >= 100 MPa 
Subbase (trànsit T2-T3) ......................................................................................................................... >= 80 MPa 
Subbase (trànsit T4-vorals) .................................................................................................................... >= 40 MPa 
Base (trànsit T0-T1) ............................................................................................................................. > 120 MPa 
Base (trànsit T2-T3) .............................................................................................................................. > 100 MPa 
Base (trànsit T4-vorals) .......................................................................................................................... >= 60 MPa 

 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants .......................................................................................................................................... + 0 
..................................................................................................................- 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
Trànsit T0, T1 i T2 ......................................................................................................................... ± 15 mm 
Trànsit T3 i T4 ............................................................................................................................... ± 20 mm 

- Planor .................................................................................................................................................... ± 10 mm/3 m 
 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 
profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la D.O.. 
 
 

 



No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del 
plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha 
hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la D.O.. 

 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s’observi que 
es produeix segregació o contaminació del material. 

 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per 
sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 

 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions. 

 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 

 
REFERÈNCIES: 

 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 

 
ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS 

 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control. 
 

Determinació de la fórmula de treball. 
 

Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
• Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 
83-313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

 
Control de fabricació i recepció. 

 
• Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó. 
• Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents assaigs: 

− Assaig granulomètric (UNE 7-139) 
− Equivalent de sorra (UNE 83-131) 
− Terrossos d’argila (UNE 83-130) 

 
• Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139). 
• Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
• Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

 
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 

 
• Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
• Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat) (UNE 83-305) i, si és el 
cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 
• Cada 3500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes, segons la norma 
UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 
provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda. 

 
3. Especificacions 

 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
 

 



− La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
− La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 
μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm. 
− La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
− La resistència característica a flexotracció. 
− La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 
− Els temps de mescla i amassat. 
− La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 

 
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris indicats als 
Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 

 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 
segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents: 

 
- Nom de la central que fabrica el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data d'entrega 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
- Consistència i relació màxima aigua/ciment 
- Mida màxima del granulat 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó de la càrrega 
- Hora de càrrega del camió 
- Identificació del camió 
- Hora límit per a utilitzar el formigó 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al ciment i les addicions. 
 

Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 
- Per a formigó HP-35 ...............................................................................................................................= 35 kg/cm2 
- Per a formigó HP-40 .............................................................................................................................. = 40 kg/cm2 
- Per a formigó HP-45 ...............................................................................................................................= 45 kg/cm2 

 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

 
Tipus de ciment ......................................................................................................................................................... CEM I 
Classe del ciment .................................................................................................................................................... >= 32,5 
Contingut de ciment ................................................................................................................ >= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m3 
Relació aigua/ciment dels formigons ........................................................................................................................ <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca ...................................................................................................................................... .. 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica. ................................................................................................................................. .. 3 - 5 cm 
- Consistència tova ....................................................................................................................................... .. 6 - 9 cm 
- Consistència fluida ................................................................................................................................. .. 10 - 15 cm 

 
En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7-141) no serà superior al 
6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire amb proporció 
inferior al 4 % en volum. 

La D.O. pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca ............................................................................................................................... Nul·la 
- Consistència plàstica o tova. ............................................................................................................. ± 1 cm 
- Consistència fluida ............................................................................................................................ ± 2 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes ............................................................................................................................... ± 1% 
-  



- Contingut de granulats, en pes .......................................................................................................................... ± 1% 
- Contingut d'aigua .............................................................................................................................................. ± 1% 
- Contingut d'additius ............................................................................................................................................ ± 3% 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 
No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi les 
especificacions indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28 dies ha de superar l’especificada a 
projecte. 

 
En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb control normal. Per 
tant, la resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana dels resultats obtinguts per a cada una de les 
provetes corresponents. La resistència característica del lot a una certa edat s’estimarà com el producte de la mínima 
resistència obtinguda a dita edat en qualsevol sèrie per un coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot. 

 

(*) Cas no considerat a la norma EH-91 
Taula corresponent a la EH, planta sense segell de qualitat. 

Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en el con d’Abrams no 
s’ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 
Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 
28 dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el 
tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, 
s’introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

 
Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la 
exigida. En altre cas: 

 
− Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la D.O. pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el Plec, les sancions 
corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realització d’assaigs d’informació per tal d’evitar les sancions previstes. 

 
− Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

 
Assaigs d’informació: Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que 
s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors 
a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de 
prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’incompliment, cal distingir tres casos: 

 
− Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les sancions previstes 
al Plec, si és el cas. 

 
− Resistència del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La D.O. decidirà en funció de criteris 
tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions previstes. 

 
− Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot repicant la capa col·locada i 
substituint-la per una de nova. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de Control. 

 
• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de prova es perllongarà 
el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) 
que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores 
anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. El resultat d’aquest assaig servirà de referència per els 
assaigs d’informació a realitzar en cas d’incompliment de les resistències dels lots d’obra (control de materials). 
• Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó. 
• Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment. 
• Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la D.O.. 
• Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, en 
perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. 
Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. 
 

 
 



• Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de:  
 
Superfície màxima = 3500 m2 
Longitud màxima = 500 m 
Temps d’execució <= 1 dia 

 
Per a cada lot es controlarà: 

− Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334) 
− S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa. 

 
• Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 

 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O.. 

 
La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions: 

− Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
− Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 

 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la seva 
execució. Els punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament. 
 
3. Especificacions 

 
Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que després 
s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de vibrat són capaços de compactar de manera 
adequada el formigó en tot l’espessor del paviment, que es compleixen les prescripcions de textura i regularitat superficial, 
que el procés de protecció i cura del formigó és adequat i que els junts es realitzen correctament. 

 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

 
Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.O. podrà ampliar aquest plaç fins a un màxim 
de 2 h. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos 
carrils al mateix temps. 
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment construït. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de 
formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la 
superfície del formigó. 
 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a 
l'instant que aquestes s'aturin. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. Aquesta distància 
s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2.000 m 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament 
construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. 
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un plaç mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una longitud d'encofrat no inferior a la 
corresponent a 3 h de formigonament. 
La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. 

 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.O. podrà ampliar aquest plaç fins a un màxim 
de 2 h. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha 
de rebassar en cap moment els 30°C. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. 
  



Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.O. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la D.O., s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb una 
antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les 
lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el 
formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és 
necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.O. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part superior 
d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 
En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La desviació màxima, tant 
en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la teòrica, serà de 20 mm. La màxima desviació 
angular respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada passador, mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 mm, 
si s’introdueixen per vibració, i de 5 mm mesurats abans d’abocar el formigó, si s’introdueixen prèviament. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres 
materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les 
màquines. 

 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.O. autoritzi un altre sistema. 
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures. 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel.lícula formada s'hagi fet malbé durant el període de 
cura. 
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana de plàstic 
aprovada per la D.O., fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 

 
La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions. 
Les lloses no han de presentar esquerdes. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 
instruccions de la D.O.. 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. 
L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.O.. La 
superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 

 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

 
Toleràncies d'acabat: 

- Desviacions en planta .................................................................................................................................. ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada ...................................................................................................................... ± 10 mm 
- Planor de la superfície (NLT-334) .......................................................................................................... ± 3 mm/ 3 m 
- Regularitat superficial (índex IRI) ............................................................................................................ <= 2 dm/hm 

 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels 
plànols. 

 
La D.O. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del 
formigó fresc. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una 
plantilla al formigó fresc. 

 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 

 
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament de la mateixa, a excepció del 
imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 

 
 
 
 
 



4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, 
introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat 
exigit. 
No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la D.O.. 

Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 

Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per fressat. Si la 
irregularitat es deguda a punts baixos, la D.O. podrà adoptar una de les següents solucions: augmentar el gruix de la capa 
immediatament superior o refer la zona afectada. 
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On 
sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de 
delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de comprovació 
s’incrementarà a 5. 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa 
qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 

 
La D.O. podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització d’assaigs 
d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els 
resultats obtinguts al tram de prova. 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La D.O. pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i que afectin 
exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la D.O. podrà acceptar la llosa si 
es realitzen les següents operacions: 

 
• Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres d’unió, amb disposició 
similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 

 
• Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la D.O. per tal de mantenir la 
continuïtat de la llosa. 

 
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la D.O. decidirà l’acceptació o l’enderroc total o parcial i 
posterior reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal 
de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió 
inferior a 1,5 m 

 
La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les esquerdes no 
han augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la D.O. ordenarà l’enderroc total i posterior 
reconstrucció de la llosa. 

 
REFERÈNCIES: 

 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

 
ÀMBIT: EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS 

 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control 
 

• Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions o elements d’emmagatzematge. 
 

• Recepció del certificat de qualitat del material 
• Assaigs: 

 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de material rebut, i cada 30 t si arriba 
més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: 

 
- Càrrega de partícules (NLT-194). 
- Residu per destil·lació (NLT- 139). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 

 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 
 

 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la Direcció de les Obres podrà determinar 
l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 
 



En cas d’utilitzar àrid de cobertura, sobre cada procedència, i com a màxim amb els volums indicats, es realitzaran els 
següents assaigs: 

 
1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) Cada 100 m3 
1 Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 100 m3 
2 Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3 
1 Humitat (NLT-102) Cada 25 m3 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
A la recepció de l’obra, es farà una presa de mostres, segons la norma NLT-121 pel lligant. Si procedeix, en el cas del reg 
d’imprimació, la presa de mostra del àrid es farà segons la norma NLT-148. L’assaig d’humitat es realitzarà immediatament 
abans de ser utilitzat l’àrid. 

 
3. Especificacions 

 
El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la D.O.. 

 
A la recepció de cada partida de lligant s’exigirà el certificat de qualitat del material, subscrit per un laboratori acreditat, on 
s’especifiqui el tipus i denominació del lligant, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec. 

 
L’emulsió ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
No ha de ser inflamable. 
Ha de ser adherent tant sobre superfícies humides com seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. 

 
• Designació de la emulsió = EAL-1 

 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) .............................................................................................................<= 100 s 
Càrrega de les partícules...................................................................................................................................... negativa 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137) .................................................................................................................... <= 45% 
Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) ......................................................................................................... <= 8% 
Betum asfàltic residual (NLT-139) ............................................................................................................................ >= 55% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) ................................................................................................................... <= 5% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ............................................................................................. <= 0,10% 

 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) .............................................................................................. .. 130-200 mm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ........................................................................................................... >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ............................................................................................................. >= 97,5% 

• Designació de la emulsió = ECI 
 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) ............................................................................................................... <= 50 s 
Càrrega de les partícules.........................................................................................................................................positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137) .................................................................................................................... <= 50% 
 
Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) ..................................................................................................<= 10-20% 
Betum asfàltic residual (NLT-139) ............................................................................................................................ >= 40% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) ................................................................................................................. <= 10% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ............................................................................................. <= 0,10% 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) .................................................................................................. .. 20-30 mm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ............................................................................................................ >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ............................................................................................................. >= 97,5% 

 
• Designació de la emulsió = ECR-1 

 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) ...............................................................................................................<= 50 s 
Càrrega de les partícules.........................................................................................................................................positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137) .................................................................................................................... <= 43% 
Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) ......................................................................................................... <= 5% 
Betum asfàltic residual (NLT-139) ............................................................................................................................ >= 57% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) ................................................................................................................... <= 5% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ............................................................................................. <= 0,10% 

 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) ................................................................................................ .. 13 - 20 mm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ........................................................................................................... >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ............................................................................................................. >= 97,5% 

 
 



• Àrid de cobertura: 
 

L’àrid a utilitzar en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d’ambdós materials, 
exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions : 

 
- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ......................................................................................................................... Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172) ........................................................................................................................... <= 2 
- Equivalent de sorra (NLT-113) .......................................................................................................................... >= 40 
- % material que passa pel tamís 5 UNE (UNE 7- 139) ...................................................................................... 100 % 

 
En el moment de l’estesa, l’àrid no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 
Els resultat dels assaigs i els valors del certificat de identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de control 

 
• Execució d’un tram de prova que es tractarà, a nivell de control, com un lot d’obra. 

 
• Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un camió carregat. 

 
• Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant. 

 
• Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 

 
• Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 

 
• Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre 
la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la 
D.O.. 

 
2. Criteris de presa de mostra 
Els controls es faran segons les indicacions de la D.O.. 
 
3. Especificacions 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la Documentació Tècnica. Ha de ser neta i sense 
material engrunat, complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un 
excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d’àrid de cobertura i dotació 
corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, 
especialment la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat 
derepartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió del lligant 
i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 

 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol. 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. S'ha d'evitar la 
duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 

 
• En el cas de reg d’emprimació: 

 
S'ha d'humitejar abans de l'aplicació del reg. 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 
Quan la D.O. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 

 
L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la D.O., quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan 
s’observi que hagi quedat part sense absorbir. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l’excés de 
lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 

 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a 
velocitat <=30 km/h. 
La dosificació de l'àrid de cobertura ha de ser de 4 l/m2. 

 
• En el cas de reg d’adherència: 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum tipus ECR-1 ha de ser de 600 g/m2. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els 
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
 



4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
 

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’impulsió i la velocitat del equip, 
ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 

 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec. 

La dotació mitjana del lligant resultant del amidaments haurà d’estar compresa en l’interval: 

Dotació patró ± 10% 
 

L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15% 
transversalment i del 10% longitudinalment. 

 
REFERÈNCIES: 

 
PG 3 amb les corresponents modificacions 

 
 

ÀMBIT: PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D,S,G (TANCADES) 
 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control 
 

Fórmula de treball. 
Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 3 dosificacions diferents de 
betum: 

 
1 Assaig de dosificació de betum (NLT-164). 
1 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165). 
1 Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i percentatge de buits 
de la mescla (NLT-168). 
1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162). 
1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de trànsit i intermitja). 

 
Control de fabricació. 

 

• Inspecció a la planta de fabricació. 
 

• Cada 1000 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, es realitzaran els següents assaigs: 
Sobre la mescla d’àrids (en blanc) 

1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) 
1 Equivalent de sorra (NLT-113) 

 
• Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la mescla. 

 
Control de recepció. 

 

• Cada 500 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material: 
2 Assaig de dosificació de betum (NLT-164) 
2 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165) 
2 Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i percentatge de buits 
de la mescla (NLT-168). En paral·lel, es prepararan 6 provetes mes per assajar a tracció indirecta (3 al laboratori 
d’autocontrol i les altres 3 al de l’ETSCCPB). 

 
• Cada 1000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material: 

Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162) 

2. Criteris de presa de mostra 
 

Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta subministradora i abans d’entrar en 
l’assecador. 
El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de la descarrega de la 
planta. 
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i l’altre per la tarda. 
 

 



3. Especificacions 
 

La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 
S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles calorifugats quan la 
distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de 
temps de desplaçament màxim. 

 
La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de treball, que inclourà: 

 
• Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la classificació en calent. 
• Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 
10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm i 80 μm. 
• Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total d’àrids. 
• Densitat màxima a aconseguir. 
• En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els temps a exigir per a 
mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
• Les temperatures màxima i mínima de calentament previ d’àrids i lligant. 
• Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 
• La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
• La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació. 

 
En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig granulomètric (UNE 7-139) i (NLT- 
165)): 

 
 

El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de Control que corresponen al lligant a 
utilitzar. 

 
Toleràncies (mescla fabricada): 

 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 

- Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) .................................... ± 3% del pes total dels granulats 
- Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050) .......... ± 2% del pes total dels granulats 
- Tamís 0,08 (UNE 7-050) .............................................................. ± 1% del pes total dels granulats 

 
Equivalent de sorra (NLT-113): 

- Sorres artificials ..................................................................................................................................... > 65 
- Sorres naturals ...................................................................................................................................... > 75 

 
 
La dosificació del lligant es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent com a referència els criteris 
següents: 

 

 
Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)): 

 
Capa de base. ............................................................................................................................................................ 3,5 % 
Capa intermitja .............................................................................................................................................................. 4 % 
Capa de trànsit ........................................................................................................................................................... 4,5 % 
 

 

 
 



En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig de pista de laboratori 
(NLT-173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima velocitat de deformació en l’interval de 105 a 120 minuts, no serà 
superior als següents valors (μm/min): 

 

 
Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164) 

- Lligant hidrocarbonat .................................................................................. ± 0,3% de la massa total de granulats 
 

Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) .................................................................................... <= 25% 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i de forma permanent, 
vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres coses, s’encarregarà de comprovar, el nivell 
dels tancs d’àrids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels 
tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, així com la envolta del àrid pel lligant. 
En les instal·lacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora d’àrids, aturant-la 
carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida. 
Setmanalment es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte funcionament dels indicadors de 
temperatura d’àrids i betum. 

 
Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, carbonitzades o sobreescalfades, les 
mescles amb escuma, o les que presentin indicis d’humitat; en aquest cas, es retiraran els àrids dels corresponents tancs 
en calent. També es rebutjaran aquelles mescles en les que l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. 

 
La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins de l’interval de validesa definit 
juntament amb la fórmula de treball. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria resultant calculada a partir del 
pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 

 
Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut de betum hauran de complir les 
condicions especificades. 

 
Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran les limitacions fixades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

 
Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de temperatura establerts. 

 
 
Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar correctament. En cas contrari 
s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o substitució. 
 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de control 

 
• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 
• Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 
• Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació. 
• Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
• Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de compactació. 
• Cada 500 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material: 

Extracció de 4 testimonis de la capa compactada i determinació del gruix, densitat i % de buits (NLT-168), i assaig a tracció 
indirecta. 

• Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals: 
Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a banda i banda de la plataforma. 
Comprovació de l’amplada de la plataforma. 

• Per a capes de trànsit, cada 1000 m2: 
Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT-335). 
 
 

 

 
 



2. Criteris de presa de mostra. 
 

Es seguiran els criteris que en cada cas determini la D.O. Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’extrauran en 
punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament respecte a la secció transversal. 
Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les zones en que coincideixi 
una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a 
comprovar que no queden zones amb desguàs insuficient. 

 
3. Especificacions 

 
Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla bituminosa en calent que s’hagi 
d’utilitzar. 

 
La D.O. determinarà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 

 
La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, i en el moment de la seva estesa 
no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de treball. 

 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg d’adherència o imprimació de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 
No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat 
possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació, o bé amb reguladors de gruix aprovats per la 
D.O. 
Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu ompliment 
amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en 
servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
La D.O. podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia d’arrencament amb la 
freqüència de vibració de la regla. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

 
La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja 
de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans de permetre 
el pas de l'equip de piconatge. 

 
El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 

 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar la càrrega de la maquinària. S'ha de 
realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer 
sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements 
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han 
de corregir segons les instruccions de la D.O. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la temperatura ambient i 
amb la densitat adequada. 

 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que 
la resta 
de la capa. 

 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de les capes de trànsit i intermèdia .................................................................................................... ± 10 mm 
- Nivell de la capa de base ............................................................................................................................. ± 15 mm 
- Amplària de la capa ...................................................................................................................................... .. - 0 mm 



- Planor de la superfície. ............................................................................................................................ ± 4 mm/3 m 
- Regularitat superficial (IRI): 

- 50% de la capa de trànsit ....................................................................................................... <= 1,5 dm/hm 
- 80% de la capa de trànsit ...........................................................................................................<= 2 dm/hm 
- 100% de la capa de trànsit ..................................................................................................... <= 2,5 dm/hm 
- 50% de la 1ª capa sota trànsit ................................................................................................ <= 2,5 dm/hm 
- 80% de la 1ª capa sota trànsit ................................................................................................ <= 3,5 dm/hm 
- 100% de la 1ª capa sota trànsit .............................................................................................. <= 4,5 dm/hm 
- 50% de la 2ª capa sota trànsit ................................................................................................ <= 3,5 dm/hm 
- 80% de la 2ª capa sota trànsit ................................................................................................ <= 5,0 dm/hm 
- 100% de la 2ª capa sota trànsit .............................................................................................. <= 6,5 dm/hm 

 
Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168): 

 
- Gruix de cada capa: 

- En capa de trànsit .................................................................................................. >= 100% del gruix teòric 
- En la resta de capes ................................................................................................. >= 80% del gruix teòric 

- Gruix del conjunt .................................................................................................................. >= 100% del gruix teòric 
 

La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig Marshall (NLT-159): 
 

- Capes de gruix superior a 6 cm .......................................................................................................................... 98 % 
- Capes de gruix <= 6 cm ..................................................................................................................................... 97 % 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 
Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla bituminosa, quan es compleixin les 
condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, es 
procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o 
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 

 
El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o rebutjar globalment. Les 
condicions d’acceptació són les següents: 

 
− El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir les condicions especificades. 

 
− El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima admesa per aquests valors es defineix 
a continuació: 

 
Propietat 

 
Densitat 

Nombre màxim 
de punts d’incompliment 

3 

Tolerància addicional 
en el resultat 

2% 
Gruix 3 10% 
Resistència al lliscament 1 0,05 

 
La D.O. podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats, sempre que en l’execució 
del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb l’extracció de testimonis. En tot cas, el nombre mínim de 
testimonis extrets per lot no serà inferior a 3. 

 
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la 
superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la D.O.. 
 

 
REFERÈNCIES: 

 
PG 3 amb les corresponents ordres circulars 
 
 
ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control 
 

• Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara 
homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 

 
Controls de fabricació 

 

La empresa subministradora avisarà a la DO, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la campanya de 
fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat tindrà accés als registres de control de 



qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs 
d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, es realitzaran els controls següents: 

 
• Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’autocontrol de qualitat 
segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
• Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que 
identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què 
pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
• Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu 
defecte, demanar-ne més. 
• Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació 
de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 
• Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 
• Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces. 

 
Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent 
a l’obra i dels controls efectuats. 

 
Controls de recepció a obra 

 

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
 

• Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats 
dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin a’adequació del producte a 
les exigències del plec de condicions. 
• Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 
• Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

 
3. Especificacions 

 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els 
especificats en la Documentació Tècnica (D.T). 
 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 

 
El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del projecte. 
Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta autorització s'han de facilitar 
a la D.O. les fitxes corresponents. 
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques corresponents a la designació 
segons l'autorització d'ús. 

 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les 
arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu 
aspecte exterior. 
 
La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures passives (si és el cas) i la 
seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del 
projecte. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la intrucció EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic 
d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d’altres tipus requereix una 
justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels agents 
exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, 
nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
 

 



Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies): 
- Superfícies vistes .................................................................................................................................. <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes .............................................................................................................................. <= 20 mm/2 m 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 
No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el 
Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de control 

 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

 
• Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport. 
• Replanteig de la situació de les peces. 
• Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
• Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
• Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 
• Inspecció visual de la unitat acabada. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Els controls es faran segons les indicacions de la D.O. 

 
3. Especificacions 

 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans 
auxiliars previstos. 

 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes descantellades, discontinuïtats 
en el formigó o armadures visibles. 

 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-se a les prescripcions 
del projecte i/o fabricant. 

 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda antelació, a 
l'aprovació de la D.O., el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 

 
Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. 

Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T. 

Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars): 
- Replanteig en planta ..................................................................................................................................... ± 20 mm 
- Nivell ............................................................................................................................................................. ± 10mm 
 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 

Correcció per part del contratista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

 
REFERÈNCIES: 

 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

 
 

ÀMBIT: VORADES DE FORMIGÓ 
 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control 
 

• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
− Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-025) i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant. 
− Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026 



 
• Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 
assaigs: 

− Resistència a flexió (UNE 127-028) 
− Absorció d’aigua (UNE 127-027) 
− Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83-302, 83-303 i 83-304) 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir, total o parcialment, dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma UNE 127-025. 

 
3. Especificacions 

 
Els materials arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant, conforme al plec de condicions i a la 
norma UNE 127-025. 

 
Les peces han de ser de forma prismàtica, amb una cara aixamfranada, i han d’estar obtingudes per un procés 
d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland CEM I / 32,5 , granulats de 20 mm de grandària màxima, aigua, i 
eventualment additius. 
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
Les peces no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 

 
Llargària............................................................................................................................................segons UNE 127-025 
Pes específic ............................................................................................................................................... >= 2300 kg/m3 
Resistència a flexió (UNE 127-028) 

Classe R 5,5 
Valor mitjà ............................................................................................................................ >= 55 Kp/cm2 
Valor unitari ........................................................................................................................... >= 44 Kp/cm2 
 

Classe R 7 
Valor mitjà ............................................................................................................................ >= 70 Kp/cm2 
Valor unitari ........................................................................................................................... >= 56 Kp/cm2 

Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027): 
- Valor mitjà ..................................................................................................................................................... <= 9,0% 
- Valor unitari ................................................................................................................................................... < 11,0% 

 
Resistència a la compressió ........................................................................................................................ >= 400 kg/cm2 
Gelabilitat................................................................................................................................................ Inherent a ± 20°C 

 
Toleràncies: 

- Llargària .......................................................................................................................................................... ± 5 mm 
- Amplària ......................................................................................................................................................... ± 3 mm 
- Alçària ............................................................................................................................................................. ± 5 mm 

 
 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si 
ambdues resulten conformes a l’especificat. 

 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 

1. Operacions de control 
 

• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada. 
• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 



 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 

 
3. Especificacions 

 
Base de formigó: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.O.. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 
Amplada de la base de formigó .................................................................................................. gruix de la vorada + 5 cm 
Gruix de la base de formigó ........................................................................................................................................ 4 cm 

 
Vorada 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes, i s’ha d’ajustar a les 
alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
Pendent transversal .................................................................................................................................................. >= 2% 

 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ......................................................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell ............................................................................................................................................................ ± 10 mm 
- Planor ...................................................................................................................................................... ± 3 mm/3 m 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la D.O. 

 
REFERÈNCIES: 

 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, características, designación, 
marcado y control de recepción.” 
 
 
 
ÀMBIT: TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control 
 

• Abans de començar l'obra, o si varia el subministrament, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat: 

 
- Resistència a la tracció: (UNE 53-112) 
- Allargament fins a la ruptura: (UNE 53-112) 
- Resistència a la pressió interna: (UNE 53-114) 
- Densitat: (UNE 53-020) 
- Temperatura de reblaniment Vicat: (UNE 53-114 
- Resistència al xoc tèrmic: (UNE 53-114) 
- Estanquitat a l'aigua i a l'aire: (UNE 53-114) 

 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DO tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests 
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista 

 
• Es comprovaràn per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 
tubs, les característiques geomètriques següents: 



 
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
- 5 mesures de longitud (1tub) 
- N mesures del gruix (1 tub) segons la taula següent: 

 

 
En aquestes determinacions es seguiràn els criteris de la norma UNE 53-112. 

 
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir de la 
presentació dels assaigs de control de recepció. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

 
3. Especificacions 

 
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen. 
Els de la sèrie F podràn utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a ventilació primària i secundària. 
Els de la sèrie C podan utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos especials d'aigües agressives o 
d'altes temperatures constants) a més de tots els usos propis de la sèrie F. 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix, i les boques que 
facin falta per a la seva unió per encolat o junt elàstic. 
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 
 
BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS: 
Característiques geomètriques: 

 

 
Resistència a la tracció (UNE 53-112). ......................................................................................................... >= 490 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112). ............................................................................................................ >= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-114). ...................................................................................... No s'ha de trencar 
Densitat (UNE 53-020)............................................................................................................................. 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114).................................................................................................... >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114) ......................................................................................................... Ha de complir 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per a unions amb junt elàstic (UNE 53-114) ................................................................................................... Ha de complir 

 
Toleràncies: 
- Ovalació: 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

CLAVEGUERONS SOTERRATS: 
Característiques geomètriques:  

 
   Resistència a la tracció (UNE 53-112). >= 450 kg/cm2 

Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112). ............................................................................................................ >= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332). ...................................................................................... No s'ha de trencar 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332).................................................................................................... >= 79°C 
Comportament a la calor, variació longitudinal ........................................................................................................... <= 5% 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per unions amb junt elàstic (UNE 53-332) ...................................................................................................... Ha de complir 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 
Control estructural i físic: 

 
No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant. 

 
En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà 
el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 

 
Control geomètric: 

 
En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de control 

 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

 
• Comprovació de la superfície d'assentament. 
• Execució de la solera de formigó. 
• Col·locació i unió dels tubs. 
• Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub. 
• Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Els controls es faran segons les indicacions de la D.O. 

 
 

 
 



3. Especificacions 
 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

 
TUBS SOTERRATS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de col·locar els tubs. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram. 
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els       trams       muntats       mai       no       han       de       ser       horitzontals       o       en       contrapendent. 
Pendent ..................................................................................................................................................................... >= 2% 
Franquícia entre el tub i el contratub. .............................................................................................................. .. 10 - 15 mm 

 
BAIXANTS: 
El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. Ha de ser estanc. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una sota la valona i la resta a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs de PVC han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub ..................................................................................................................................... >= 2 
Distància entre les abraçadores ......................................................................................................................... <= 150 cm 
Franquícia entre el tub i el contratub. .............................................................................................................. .. 10 - 15 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Desploms verticals ........................................................................................................................................... <= 1% 
....................................................................................................................................................................... <= 30 mm 

TUBS PENJATS DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastades, repartides a intervals regulars. 
Distància entre les abraçadores ......................................................................................................................... <= 150 cm 

 
TUBS SOTERRATS: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a 
la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la 
rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 
El tub ha de quedar completament reblert de formigó.  
 



Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat ......................................................................................................................... >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat ....................................................................................................................... >= 60 cm 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 
Correcció a càrreg del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Repetició de la prova sobre el mateix tram. En aquest cas el tram en qüestió no es tindrà en compte per el còmput de la 
longitud total que s'ha d'assajar. 

 
REFERÈNCIES: 

 
UNE 53-114 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con 
adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas." 
UNE 53-332 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo." 
 
 
ÀMBIT: TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de control 
 

• En cada subministrament: 
 

− Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 
− Comprovació de les dades de subministra exigides (marques, albarà o etiquetes). 
− Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 
− Comprovació dimensional (3 mostres). 

 
• Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 

 
− Resistència a compressió (3 determinacions) 
− Impacte (12 determinacions) 
− Assaig de corbat (6 determinacions) 
− Resistència a la propagació de la flama (3 determinacions) (UNE 53-315) 
− Resistència al calor (temperatura de 60ºC) (3 determinacions) 
− Grau de protecció (UNE 20-324) 
− Resistència a l’atac químic. 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament 
a les normes de procediment de cada assaig concret. 

 
3. Especificacions 

 
Els materials han d’arribar a l’obra acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant d’acord a les condicions 
fixades en el plec. 

 
Els tubs tindran una marca, llegible i durable, d’acord a la UNE EN 50086-1, on es reflecteixi: 

 
− Nom o marca de fàbrica del fabricant o venedor responsable. 
− Marca d’identificació del producte. 
− Tipus de tub (N: ús normal o L: ús lleuger) 
− Codi de classificació segons l’annex A de la norma UNE EN 50086-1 (mínim 4 primers dígits). 

 
Els accessoris per a tubs estaran marcats d’acord a l’esmentat annex A, o acompanyats d’una etiqueta que contingui 
aquesta informació. 

 
El tub ha de ser rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat, estanc i no 
propagador de la flama, amb grau de resistència al xoc 7. 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
L'esbocat ha de tenir forma cònica, amb un semiangle positiu mes petit que 0° 15'. 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció. 
Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 



El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 
 

Grau de protecció (UNE 20-324): ............................................................................................................................... P-667 
Resistència al xoc ..................................................................................................................................................... grau 7 
Estabilitat a 60°C ......................................................................................................................................................... > 1 h 
Resistència a la flama (UNE 53-315). ............................................................................................................ Autoextingible 

 
4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de control 

 
• Control de l’excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 
• Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d’execució. 
• Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 
• Control visual de les alineacions dels tubs col·locats. 
• Control de l’execució del dau de formigó de recobriment. 
• Control d’execució del reblert (veure àmbit de control 0505) 

 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiran les indicacions de la D.O. 

 
3. Especificacions 

 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.O. 

 
La superfície excavada ha de tenir un aspecte uniforme. 
Les fondàries i dimensions de l’excavació cal que siguin les indicades als plànols. 
El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat. 
En el fons de l'excavació no hi ha d'haver material solt o fluix, ni roques soltes o desintegrades. 
Les esquerdes i les ranures del fons de l'excavació s'ompliran adequadament. 
Si el terreny es roca, les crestes i els pics existents en el fons de l'excavació han d'estar regularitzats. 

 
Un cop col·locats a la rasa, els tubs de PVC s'han de tibar fins aconseguir que quedin rectes. 
La canalització feta ha de quedar a la rasant prevista. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins del dau de formigó. 
No ha d'haver contactes entre els tubs. 

 
El formigó del rebliment no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la 
massa. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

 
Les terres del reblert han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El material de reblert s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
 
 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell. 

 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

 
Gruix del formigó per sota del tub més baix ............................................................................................................ >= 5 cm 
Gruix de les tongades del rebliment de terres ...................................................................................................... <= 25 cm 

 
Toleràncies d'execució per a la excavació de rases: 

- Planor ....................................................................................................................................................... ± 40 mm/m 
- Replanteig ..................................................................................................................................................... < 0,25% 

.......................................................................................................................................... ± 100 mm 
- Nivells en terrenys diferents de roca .............................................................................................................. ± 50 mm 
- Nivells en roca ................................................................................................................................................. + 0 mm 

............................................................................................................................................... - 200 mm 



- Dimensions ................................................................................................................................................... ± 50 mm 
 

Toleràncies d'execució del reblert de terres: 
- Planor ....................................................................................................................................................... ± 20 mm/m 
- Nivells ........................................................................................................................................................... ± 30 mm 

 
4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." (REBT) 
 
 
ÀMBIT: ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 

 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de Control 
 

• Recepció dels certificats de garantia del fabricant. 
• Inspecció visual del material a la seva recepció. 
• Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
• Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

 
3. Especificacions 

 
El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de compliment de les 
característiques exigides a la documentació tècnica. 

 
Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials. 
No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instal·lador, ni defectes que puguin influir a les 
característiques mecàniques Els conjunts de mobiliari urbà hauran d’estar formats de tots els elements necessaris per a la 
seva correcta col·locació, funcionament i/o utilització. 

 
No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. El color ha de ser uniforme per tota la 
superfície. Les fonts estaran pintades amb pintura metàl·lica resistent a la oxidació 

 
L’operació de desmuntage d’elements per al manteniment normal s’ha de poder fer amb l’ajuda d’eines ordinàries. 

 
Les parts amb contacte amb l’aigua, en el cas de les fonts, han de ser de materials que no puguin contaminar·la. La 
connexió amb l’aigua s’ha de poder fer amb facilitat i un cop situada la font en el seu lloc definitiu. 

 
El subministrament dels elements de mobiliari urbà es realitzarà sobre palet i embalat, i cada caixa portarà de forma 
indeleble i ben visible el nom del fabricant i les instruccions d’instal·lació i muntatge. L’emmagatzematge es realitzarà, fins a 
la seva ubicació, de manera que no es deformin les unitats i en llocs protegits d’impactes. 
 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l’obra sense 
el certificat de garantia corresponent. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de Control 
• Inspecció visual dels elements abans de la seva col·locació. 
• Replanteig de la ubicació. 
• Inspecció visual dels elements col·locats. 
• Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DO. 

 
2. Criteris de presa de mostra: 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 
 

 



3. Especificacions 
El muntatge dels elements que integren el mobiliari urbà s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Els elements de mobiliari urbà han de quedar anivellats en totes dues direccions i ben situats, a la posició prevista en el 
projecte i centrats amb l’especejament del paviment. Han d’estar ben fitxats al seu suport. Un cop col·locats, aquests no han 
de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 

 
Els daus de formigó per a l’ancoratge del mobiliari urbà no han de quedar visibles. Aquests s’hauran de formigonar a una 
temperatura entre 5ºC i 40ºC i sense pluja. L’element no s’ha d’utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
Un cop col·locats aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 
Si hi han zones a soldar, aquestes s’hauran de netejar i fregar prèviament. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Correcció, a càrrec del contractista, dels defectes observats. 

 
REFERÈNCIES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori 

 
 
 

ÀMBIT: APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de Control 
 

• Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s’indica a les especificacions. 
 

• Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l’etiqueta ecològica europea. 

 
• Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb la freqüència indicada durant la seva execució, 
es realitzaran els assaigs corresponents a la identificació del material. En el cas de terra vegetal: 

 
− Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica. 
− Contingut de fosfer. 
− Contingut de potasi. 
− Contingut de nitrògen. 
− Determinació del PH. 

 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiràn les instruccions de la DO i els criteris de les normes de procediment aplicables. 

 
3. Especificacions 

 
S’han considerat els materials següents: 

- Terra vegetal (amb o sense adobs) 
- Terra de bosc o terra àcida. 
- Terra volcànica 
- Roldor de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 

 
Terra Vegetal: 

 

La terra vegetal ha d’estar formada per terra natural provinent de la capa superficial d'un terreny, amb un alt contingut de 
matèria orgànica. Pot presentar-se amb incorporació d’adobs orgànics (terra vegetal adobada) 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

 
Mida dels materials petris ................................................................................................................................... <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 

- Terra vegetal garbellada ............................................................................................................................. <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada ........................................................................................................................ <= 40 mm 

Composició granulomètrica: 
- Sorra ........................................................................................................................................................ .. 50 - 75% 
- Llim i argila ....................................................................................................................................................... < 30% 
- Calç .................................................................................................................................................................. < 10% 
- Matèria orgànica (MO).................................................................................................................. 2% <= MO <= 10% 

Composició química: 
- Nitrogen (N) ..................................................................................................................................................... 1/1000 
- Fòsfor total (P2O5 assimilable) ......................................................................................................... 150 ppm (0,3%) 
- Potassi (K2O assimilable) ............................................................................................................. 80 ppm (0,1/1000) 
- PH ...................................................................................................................................................... 6 <= PH <= 7,5 



 
Terra de bosc o terra àcida 

 

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 

- Sorra. ........................................................................................................................................................ .. 50 - 75% 
- Llim i argila ....................................................................................................................................................... < 30% 
- Calç .................................................................................................................................................................. < 10% 
- Matèria orgànica (MO). ................................................................................................................................ MO > 4% 

Composició química: 
Nitrogen (N) ........................................................................................................................................................ 1/1000 
Fòsfor total (P2O5 assimilable) ............................................................................................................ 150 ppm (0,3%) 
Potassi (K2O assimilable). ................................................................................................................. 80 ppm (0,1/1000) 
PH ........................................................................................................................................................ 5 <= PH <= 6,5 

 
Terra volcànica: 

 

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria ................................................................................................................................................... .. 4 - 16 mm 
Calç ........................................................................................................................................................................... < 10% 
Densitat aparent seca ......................................................................................................................................... 680 kg/m3 

 
Roldor de pi:: 

 

Escorça de pi triturada i fermentada. 
Ha d'estar completament fermentada. 

 
Calç ............................................................................................................................................................................< 10% 
PH ..................................................................................................................................................................................... 6 
Densitat aparent seca ......................................................................................................................................... 230 kg/m3 

Encoixinament hidrosembres: 
 

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel.lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 

 
Grandària màxima. ................................................................................................................................................... 25 mm 
Composició: 

Cel.lulosa desfibrada ............................................................................................................................................. 40% 
Palla de cereal ....................................................................................................................................................... 50% 
Paper reciclat........................................................................................................................................................ 60% 

 
El subministrament de les terres pot ser a granel o en sacs. Si el subministrament és en sacs, en aquests hauran de figurar 
les dades referents a la identificació del producte, nom del fabricant o marca comercial i el pes net. L’emmagatzematge 
sempre ha de ser de manera que no s’alterin les seves característiques. 
Per que fa al encoixinament d’hidrosembres el subministrament serà en bales empaquetades i l’emmagatzematge de 
manera que no s’alterin les seves característiques. 

 
En cas d’utilitzar-se, el tipus i característiques dels adobs i/o esmenes biològiques, s’ajustaran a les indicacions del plec de 
condicions tècniques de l’obra. Es valorarà que el producte disposi d’un qualificatiu ambiental, especialment l’etiqueta 
ecològica europea, segons DOCE L 219 per a esmenes biològiques. No contindran elements ni matèries que puguin 
perjudicar les plantacions. 

 
En el cas d’adobs, el subministrament serà en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. Han de portar 
marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 

- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 

L’emmagatzematge serà en llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

En el cas d’esmenes biològiques, el subministrament serà en envasos tancats i precintats i l’emmagatzematge protegit 
contra les pluges, les temperatures exteriors externes i els focus d’humitat. 
 
 
 

 



4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 

No s’acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els 
productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 
1. Operacions de Control 

 
• Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
• Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament. 

 
2. Criteris de presa de mostra 

 
Es seguirà els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 

 
3. Especificacions 

 
L´aportació i l´estesa de terra vegetal, i els seus correctors si és el cas, ha de ser uniforme sobre la totalitat de la superfície 
indicada a la D.T., així com en els talussos dels terraplens de ramals d´enllaços i en els llocs que assenyali la DO. 

 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent. 

La supefície acabada ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
 

Toleràncies d'execució: 
- Anivellament .................................................................................................................................................... ± 3 cm 

 
Quan la terra vegetal s´hagi de col.locar sobre sòls permeables, s´ha d´estendre primer una capa de sòl cohesiu, evitant 
una compactació excessiva d´aquesta. 

 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral.leles a l'explanada, sense produir danys a les plantacions 
existents. 

 
L´estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Les superfícies utilitzades per l´apilament de terra vegetal s´han de netejar, després de la retirada d´aquesta, fent una 
llaurada de la superfície i una explanació i anivellament del terreny. 

 
Terra vegetal amb adobs: 

 

Abans d´estendre els adobs, la D.F. ha de donar la seva aprovació. 
 

S´ha d´aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les feines de condicionament físic del terreny. 

L´aplicació de l´adob s´ha de fer amb el terra lleugerament humit. 

El repartiment s´ha de fer amb passades creuades i de forma uniforme a tota la superfície. 

Després d´haver adobat el terreny s´ha de regar. 

La irrigació ha de ser uniforme a tot el terreny. 
 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats. 
 

REFERÈNCIES: 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ÀMBIT: SUBMINISTRE DE PLANTES 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de Control 
 

• Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
• Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec 
• Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas). 



 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiràn les instruccions que en cada cas, determini la DO. 

 
3. Especificacions 

 
Les espècies vegetals s’han d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques de l’espècie i/o varietat. 

 
L’espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part 
aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment. 

 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l’espècie i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. Les fulles han 
de presentar un bon estat vegetatiu. 

 
Les arrels hauràn de donar com a mínim una volta a la seva base. 

 
Les plantes s’hauran de subministrar acompanyades de la següent documentació: 

- Guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcte 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

 
Les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre. 

 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. 
Quan sigui sense protecció, el pa de terra haurà d’estar intacte, compacte i ple d’arrels i proporcionat a la seva part aèria. 
Quan estigui protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. Finalment, 
quan és protegit amb guix, aquesta protecció haurà de constituir una envoltant de guix compacte. 

 
Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i característiques adients a l’espècie i/o varietat i 
a la mida de la planta i s’haurà de retirar just abans de la plantació. La planta no ha de presentar símptomes d’haver tingut 
arrels fora del contenidor. 

 
Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que perdi la seva humitat durant el transport i subministrament; per 
això s’ha de col.locar dins d’envoltants de plàstic o en unitat nebulitzadores. 

 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de protegir també la part aèria de la planta. 

 
Si no es pot plantar directament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DO. S’ha d’habilitar una rasa on 
s’ha d’introduir la part radical, cobrint·la amb palla, sauló o algu material porós que s’ha d’humitejar degudament. S’ha de 
disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 

 
Les plantes han d’emmagatzermar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti 
un control i verificació continuat de les existències. 
Si el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. 
S’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. Si no es pot plantar immediatament s’ha de 
mantenir amb les condicions d’humitat adequades 

 
El subministrament i emmagatzematge per a les barreges de cespitoses serà en sacs o en caixes. Aquestes hauran de 
portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 

 
Per al cas dels esqueixos aquests s’hauran de confeccionar a partir de les gleves. Només es poden portar a peu d’obra la 
quantitat de gleves per a confeccionar els esqueixos que es puguin plantar en una jornada. 
Només es pot portar a peu d’obra la quantitat de pa d’herba que es pugui plantar en una jornada. Quan és subministrat en 
rotlles, no s’han d’apilar més de cinc alçades i s’han de col·locar creuats per capes. 
Les barrejes de llavors si no es sembren immediatament, s’han de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. 

 
Les condicions específiques de cada subministrament seran les detallades en el plec de condicions corresponent. 
 
 
 

 



4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 

No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 

1. Operacions de Control 
 

• Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
• Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
• Inspecció visual de l’unitat acabada. 

 
2. Criteris de presa de mostra: 

 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 

 
3. Especificacions 

 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitàri, 
aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S’ha d’evitar l’acció directa 
del vent i del sol sobre la part aèria. 
Previament a la plantació, es comprovarà la ubicació i les condicions de la superficie que ha de rebre la planta. 
En el cas de plantes aquàtiques l’aigua de l’estany o de la font on visquin ha d’estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha 
de tenir una temperatura temperada. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

REFERÈNCIES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ÀMBIT: HIDROSEMBRES 

 

CONTROL DE MATERIALS 
 

1. Operacions de Control 
 

• Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d’acord a les condicions exigides. 
• Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
• Es realitzaran, entre d’altres, els següents controls d’identificació, en la freqüència que determini la DO: 

 
− Amidament del contingut de llavors, aigua abono i components a la hidrosembra. 
− Identificació de llavors de la hidrosembra i comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant. 

 
2. Criteris de presa de mostra. 

 
Es seguiran les instruccions de la DO i els criteris de les normes de procediment aplicables en cada assaig. 

 
3. Especificacions 

 
Les llavors s’hauran d’adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
No han de tenir símptomes de malalties criptogàmiques, ni atacs d’insectes o d’animals rosegadors. 

 
La barreja de llavors ha de ser de puresa superior al 90% del seu pes i de poder germinatiu no inferior al 80%. La proporció 
exacta serà la indicada a l’etiqueta de qualitat i garantia. 

 
Les barreges de llavors, pel que fa a varietats i quantitat de sembra, han de determinar-se, segons l’ús i la finalitat a que es 
vulguin destinar, d’acord amb la DT. La substitució només s’ha de realitzar amb l’autorització de la DO. 

 
El subministrament serà en caixes o en sacs. Aquests hauran de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat. 
- Qualitat i poder germinatiu. 
- Nom del subministrador. 
- Data de caducitat. 
 
 

 



4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 

No s’acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 

1. Operacions de Control 
 

• Observació de la superfície sobre la que s’ha d’executar l’hidrosembra. 
• Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg. 

 
2. Criteris de presa de mostra: 

 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 
3. Especificacions 

 
La qualitat de les llavors a sembrar ha de ser la indicada a la DT. Si es suposa una disminució de la capacitat de germinació 
deguda al temps, existència de formigues, etc., s’ha d’augmentar proporcionalment la quantitat. 

 
Prèviament al procés, s’han d’haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
Des del moment en que s’afegeixen les llavors a la barreja d’hidrosembra fins al moment en que s’inicia l’operació de 
sembra no han de transcorre més de 20 minuts. 

 
El material de coberta ha d’estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. 
El reenceb ha d’estar finament dividit, sense masses terrossos. Ha de contenir un alt percentatge de matèria orgànica de 
color negrós. La relació Carboni/Nitrogen no ha de ser superior a 15. 
 
L’hidrosembra en una fase s’ha de fer incorporant tots el components en una passada. 
L’hidrosembra en dues fases s’ha de fer en dues passades. 

 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d’acord amb el grau de puresa i poder germinatiu previstos. 
L’aportació s’ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions de regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i materials aportats. 

 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció, a càrrec del contractista, de les irregularitats observades. 

REFERÈNCIES: 

Reglament de l’Associació Internacional d’Assaigs de Llavors 
 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del plec de control, s’obtenen el 
nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

 
• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o 
similar). 

 
En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 
corresponents indicats en aquest plec. 

 
• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a cada 
material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es 
preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

 
• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la producció 
d’aquest material i s’exigirà tot i que no estigui considerat en aquest pla. 

 
• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de qualitat de 
producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord 
a la RC, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del 
contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC, es 
podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

 
• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de 
freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte 
justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 
•  



 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat segons els capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment 
del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als 
amidaments de les partides associades. 

 
Girona, Juliol de 2024 

 
 
 

Carles Bosch, arquitecte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5: PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 3446,98 1641,42

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 3446,98 t 1641,42 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 483,840 0,082 345,600

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 224,640 0,001 288,000

fibrociment 170605 0,010 5,760 0,018 2,304

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 714,24 t 0,7544 635,90 m3

Codificació resi Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Pojecte Urbanització PMU-1 "Pl. Dr. Trueta"

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

C: J Garreta - JMª Vila - Dr. Fleming
Comarca : Baix Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Platja d'Aro

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                          

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 1969,7
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 1969,7

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

1019,70

0,00
0,00

0,00

1019,70

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

950,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
950,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 1019,70

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 466,56 6.998,40

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 391,91

858,47 22.674,82

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Girona de Runes, SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Girona E-675.99

2.332,80

0,00 -

15.676,42

- -

9186,52

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

43.995,58

- -

-

0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 43.995,58

El volum dels residus és de : 1.878,17

- -

- 0,00

- -

-

4.702,92

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

4.702,92 7.431,32 9.186,52

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport        

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

23047,65 5098,52

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 9

unitats 9

unitats 9

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

a
b

ilit
a

ci
ó 

i A
m

p
lia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a

 C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
a

ta
lu

ny
a

 . 
  m

od
-0

5/
20

18
   

 ( 
Fo

nt
: "

G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
"

 )

-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de
la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0 2141,38 T
T 571,39 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 2141,38 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 571,39 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

714,24Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

3446,98

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 23555,18

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 6285,29

2.712,8

***Dipòsit mínim 150€

29.840,47Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6: JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 



Es relacionen a continuació els criteris que s’han de tenir en compte per el subministrament i 
plantació dels arbres previstos en projecte, trets del Plec de prescripcions tècniques per al 
disseny, l’execució i la recepció d’espais verds –PTEV de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 7: FITXES MOBILIARI URBÀ 



Las pilonas fijas están implantadas en los 

espacios públicos o privados para delimitar 

vías de circulación, espacios de aparcamiento 

o simplemente para proteger espacios que no 

son autorizados al paso de vehículos.

ACABADOS:               

Acero pintado

Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS:

Pilonas contruidas con pasamano de hierro de 
100x5

Contorno interior con pasamano de 40x8
Fijación con varillas de rea y hormigón

OPCIONAL:

Posibilidad de fabricar con base atornillada

MEDIDAS FLEMING:

Altura vista 1000 mm

Altura total 1200 mm

Ancho 145 mm

Profundidad 100 mm

Luz agujero 50x900 mm

www.mecma.es   648 66 78 25 / 645 74 05 13  mecma@mecma.es

        PILONA FIJA

    FLEMING

Acero corten



        PILONA FIJA

    FLEMING

MÁS INFORMACIÓN EN:  www.mecma.es / mecma@mecma.es

     Taller, fábrica y oficina: C/Farigola, 30-17457 Riudellots de la Selva (Girona)



 



 



 



 



ANNEX 8: PROJECTE D'ENDERROC D'EDIFICACIONS EXISTENTS  
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1. MEMÒRIA  

 
 

 
1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1.1 Agents  

Promotor/s. 

 
Junta de Compensació 
del PMU-1 “Pl Dr Trueta” 

  
NIF/CIF: 

 
V56158983 

Amb domicili social a: 
Adreça Plaça Major núm.  8, baixos 
Zona / Barri   parcel·la  
Municipi Castell-Platja d’Aro Codi Postal 17250 

Redactor 
   
Redactor Carles Bosch Genover NIF 40252291Z 
Adreça Av. Ramon Folch  núm. 13,  planta 4a 

Municipi Girona Codi Postal 17001 
 

Tècnic 
   
Arquitecte  NIF  
Adreça  núm.  

Municipi  Codi Postal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2024.03 

 
 

1.1.2 Identificació i objecte del projecte 

 
El present document té per objecte la descripció dels treballs necessàries per a executar l’enderroc total de les edificacions 
existents a l’àmbit del PMU-1 “Pl Dr Trueta”, a Platja d’Aro, que comprén l’illa delimitada pels carrers Dr. Fleming, Juli 
Garreta i JMª Vila. Es tracta d’un conjunt de set propietats, en les que hi ha construïts uns edificis aïllats o adossats, 
desenvolupats en un mínim de planta baixa i un màxim de soterrani, planta baixa i dues plantes pis, com es detalla. 
 
S’enderrocaran totes les plantes dels edificis, fonamentació i els paviments exteriors. 
 
El motiu de l’enderroc ve motivat per l’execució del planejament del sector, el PMU-1 “Pl Dr Trueta”, que preveu la cessió 
de terrenys per l’ampliació del sistema viari i l’enderroc de les edificacions existents per formar una única parcel·la 
resultant. El sistema d’actuació és el de Compensació, havent-se ja constituït la Junta de Compensació del sector, inscrita 
al Registre d’Entitats Urbanístiques col·laboradores de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
1.1.3 Dades de l’emplaçament. 
 

Adreça Ila C. Dr Fleming-J.Garreta-JMª Vila Núm.  
 Codi Postal 17250 
Municipi Platja d’A Comarca Baix Empordà 
Ref. cadastral  5393201EG0259C0001ZD 5393201EG0259C0002XF 5393201EG0259C0003MG

5393201EG0259C0004QH 5393201EG0259C0005WJ 5393201EG0259C0006EK 
5393201EG0259C0006EK 5393203EG0259C0001HD 5393204EG0259C0001WD 
5393205EG0259C0001AD 5393207EG0259C0001YD 5393208EG0259C0001GD 
5393208EG0259C0002HF 5393208EG0259C0003JG 5393208EG0259C0004KH  
5393208EG0259C0005LJ 5393208EG0259C0006BK 5393208EG0259C0007ZL 
5393208EG0259C0008XB 

 

1.1.4 Condicions de partida. 

 
Els immobles erigits dins l’àmbit del PMU-1 tenen les següents superfícies i volums: 
 
EDIFICI 1 
 

PLANTA SUPERFÍCIE VOLUM 

SEMISOTERRANI 106,31 m2 287,04 m3 

BAIXA 99,20 m2 297,60 m3 

PRIMERA 99,86 m2 299,58 m3 

TOTAL 300,37 m2 884,22 m3 

 
 
 
 
EDIFICI 2 
 

PLANTA SUPERFÍCIE VOLUM 

BAIXA 30,00 m2 96,00m3 
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TOTAL 30,00 m2 96,00 m3 

 
 
EDIFICI 3 
 

PLANTA SUPERFÍCIE VOLUM 

SEMISOTERRANI 177,60 m2 497,30 m3 

BAIXA 234,00 m2 702,00 m3 

PRIMERA 234,00 m2 702,00 m3 

SEGONA 97,60 312,30 

 

TOTAL 

 

743,20 m2 
2.213,60 m2 

 
 
 
EDIFICI 4 
 

PLANTA SUPERFÍCIE VOLUM 

SEMISOTERRANI 133,00 m2 385,70 m3 

BAIXA 273,52 m2 820,56 m3 

PRIMERA 161,27 483,81 m3 

SEGONA 150,00 m2 

480,00 m3 

 

 

TOTAL 717,79 m2 2.170,07 m3 

 
 
EDIFICI 5 
 

PLANTA SUPERFÍCIE VOLUM 

   

BAIXA 30,00 m2 96,00 m3 

   

TOTAL 30,00 m2 96,00 m3 

 
 
EDIFICI 6 
 

PLANTA SUPERFÍCIE VOLUM 
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BAIXA 60,00 m2 192,00 m3 

   

TOTAL 60,00 m2 192,00 m3 

 
 
 
EDIFICI 7 
 

PLANTA SUPERFÍCIE VOLUM 

SEMISOTERRANI 347,80 m2 973,84 m3 

BAIXA 197,30 m2 591,90 m3 

PRIMERA 250,82 m2 752,46 m3 

SEGONA 103,66 m2 342,08 m3 

TOTAL 465,50 m2 2.660,28 m3 

 
 
 
L’estructura vertical està formada per parets de càrrega d’obra ceràmica, que conformen el perímetre, i alguns murs 
interiors dels edificis, mentre que l’estructura horitzontal esta conformada per forjats unidireccionals.  
 
Els tancaments són parets ceràmiques arrebossades i pintades, i divisions interiors ceràmiques amb revestiment enguixat, 
pintat i enrajolat segons les estances. Els paviments interiors també són ceràmics.  
 
Pel que fa a la coberta es tracta d’una coberta inclinada a dos i quatre vessants acabada amb teula àrab. 
 
En resum, la superfície construïda a enderrocar és de 2.780 94 m2 i el volum és de 8.272,17 m3. 
 
 
 

1.1.5 Entorn físic. 

 
Els vials pels quals s’accedeix al sector tenen una amplada actual de 12 m, i delimiten l’illa on s’actua. Aquest té una 
intensitat de circulació de vehicles alta, atesa la seva situació central dins el casc urbà. Caldrà atendre a les característiques 
de les vies per generar les mínimes afectacions possibles, ja sigui a l’ús normal de les mateixes, com als elements propis 
de la seva urbanització. 

No es té coneixement de servituds sobre la finca, existint línies elèctriques que caldrà desviar i serveis urbans que es 
substituiran en el Projecte d’Urbanització del sector, que s’està tramitant separadament i en el que s’inclou, com Annexe, el 
present projecte d’enderroc. 

1.1.6 Situació urbanística 
 
Segons el Pla General d’Ordenació Urbana de Castell-Platja d’Aro, aprovat definitivament per la CTUG, el 26 de gener de 
2017, publicat íntegrament al BOP de Girona núm.72 de 14/04/2003 i al DOGC núm.7341 de 31/03/2017, cal tramitar un 
Pla Especial del sector, que es va aprovar definitivament el 25/11/2020, qualificant el sòl privat com a Clau 10: Front 
Comercial. Subzona 10v Doctor Trueta. 
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L’actuació d’enderroc proposada ve imposada pel planejament urbanístic. 

No existeix específicament una normativa d’obligat compliment referida als enderrocs, tot i així, caldrà donar compliment al 
que s’estableix en matèria de Seguretat i Salut a les obres de construcció, drets i deures de les empreses i dels treballadors, 
ocupació de via pública, horaris de treball, gestió de residus i protecció del medi ambient, entre d’altres, que siguin 
d’aplicació concreta per al desenvolupament dels treballs. 

 

 
1.2 MEMÒRIA TÈCNICA. 

 
L’enderroc de l’edifici serà total, incloent edificació i altres elements. L’àmbit d’actuació és la totalitat del sòl inclòs dins 
l’àmbit del PMU-1, delimitat pels carrers Dr. Fleming, Juli Garreta i JMª Vila. 
 
No hi ha cap element dels edificis a enderrocar que s’hagi de protegir. 
 

1.2.1 Organització de l’obra 

 
El contractista haurà de preveure els llocs per l’accés de persones i l’accés per a vehicles. Es procurarà que els itineraris 
estiguin clarament diferenciats i senyalitzats. 

S’haurà de preveure una zona per a dipositar els materials a utilitzar i un altre per a deixar les runes i material sobrant en 
espera per al seu trasllat a l’abocador o planta de reciclatge. 

S’instal·larà la caseta d’obres, amb el corresponent comptador d’energia elèctrica, presa de terra i subministrament d’aigua 
potable. 

L’obra haurà d’estar convenientment tancada fins a la seva finalització per tal d’evitar l’accés de persones alienes a ella. 

1.2.2 Criteris d’execució 

 
A continuació és relacionen, de forma genèrica, les especificacions dels diferents treballs a realitzar durant l’obra, en el ben 
entès de que no es tracta d’una relació exhaustiva de com s’ha d’executar cada part d’obra, doncs no es pot oblidar 
l’obligació que tenen, els diferents treballadors que intervenen en una obra, de conèixer i posar en pràctica l’art dels seus 
respectius oficis. 

En cas de treballs no estipulats expressament en aquest projecte i que siguin necessaris per a la bona construcció i aspecte 
de les obres hauran de comunicar-se a la Direcció Facultativa. 

Com a criteri prevaldran les especificacions escrites a les gràfiques i si, per error o omissió, entren en contradicció o 
dificulta la comprensió del projecte es consultarà a la direcció facultativa. 

L’ordre de desmuntatge dels elements ha d’evitar que durant el procés algun d’aquest pugui estar en fals equilibri 
de manera que en desmuntar-ne un altre se’n produeixi la caiguda.  

L’ordre dels enderrocs s’efectuarà, en general, de d’alt a baix de forma que es realitzin pràcticament al mateix nivell, sense 
que hi hagin persones situades a la mateixa vertical ni a prop d’elements a bolcar. 

Abans d’iniciar el desmuntatge o la demolició, cal reduir tant com sigui possible la càrrega que suporten els elements 
constructius. El procés d’enderroc ha de seguir un ordre que faciliti l’alleugeriment de les plantes de forma simètrica. 

Elements constructius que estiguin compostos per diversos materials, cal començar el seu enderroc pels revestiment i 
acabar pels de suport. 
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Cal fer un estintolament previ al desmuntatge quan s’hagin de desmuntar elements que treballen en flexió o compressió, de 
manera que quan falti l’element constructiu es mantinguin l’estabilitat i la resistència del conjunt. 

Abans de començar al desmuntatge d’elements es procedirà a inspeccionar la seva estabilitat i es prendran les mesures de 
seguretat i de protecció corresponents. 

No se suprimiran els elements de trava fins que no es contrarestin les tensions incidents. Es posarà especial atenció a 
l’hora de desmuntar les cobertes de teula. 

Tots els elements volats s’estintolaran abans d’alleugerir els seus contrapesos.  

Es regaran els elements a enderrocar per evitar la formació excessiva de pols.  

Les biguetes que es considerin reutilitzables es desmuntaran evitant que caiguin a terra. 

No s’acumularan runes damunt la coberta ni es treballarà al seu damunt. Tampoc s’acumularà runa a les bastides. 

En finalitzar la jornada no restaran elements de l’edifici que per causa de la pluja, del vent o d’altres agents puguin caure. 

Aquelles parts de l’obra que puguin resultar afectades per la climatologia restaran protegides per lones o plàstics. 

Els fonaments es trencaran prèviament en parts prou petites per que puguin ser carregades amb mitjans mecànics als 
camions de transport. 

Si no es preveu fer cap obra que comporti el buidat dels terrenys les rases de fonamentació que quedin buides hauran de 
reomplir-se de terres. Si no es fa això caldrà tancar i senyalitzar les rases que quedin obertes, encara que tota l’obra estigui 
tancada. 

Es compactaran mecànicament, o bé, manualment totes les zones on s’hagi efectuat moviments de terres. La compactació 
es farà per tongades de 50 cm de gruix. 

Les terres sotmeses a trànsit es compactaran d’acord amb les prescripcions del projecte. 

Totes les terres sobrants que no es reutilitzin dins l’obra es transportaran fins a l’abocador de runes autoritzat per 
l’Ajuntament. 

En quant al transport es tindrà present el que disposa l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball en el Capítol 
3. Dins l’obra s’establiran els recorreguts específics per a el transport de materials i/o treballadors, que estaran degudament 
protegits i senyalitzats. En cas de treballar amb insuficient llum natural aquests recorreguts s’il·luminaran amb llum artificial. 

L’obra tindrà un accés que permeti el pas dels vehicles necessaris per l’execució de les obres; i un espai que permeti 
maniobrar al vehicle més gros. 

Si per condicions de l’obra s’hagués de menester espai de via pública o terrenys veïns es demanaran les autoritzacions 
corresponents abans de començar les obres, observant durant l’execució de les mateixes les condicions d’ús establertes. 

1.2.3 Procés d’enderroc 

 
Primera fase 

Es procedirà a tancar l’obra amb espai suficient per tal de permetre la maniobra de la maquinària i mitjans de transport que 
hagin d’actuar. 

Es localitzaran tots els subministraments, es desconnectaran i /o es traslladaran, abans d’iniciar qualsevol feina d’enderroc, 
en especial els d’energia elèctrica, aigua i gas, que arribin a l’edifici. El contractista s’haurà d’assegurar que no existeixi cap 
servei en ús a l’inici de l’enderroc. El tractament d’aquest serveis, es realitzarà d’acord a les indicacions de  les diferents 
companyies i sempre abans de començar els treballs de demolició. 



   2024.03 

 
 

Els comptador d’obra se situaran fora de l’àmbit previsible d’actuació de les màquines i/o de caiguda de material. 

Es localitzaran les connexions de l’edifici a la xarxa general de clavegueram i el conducte de connexió es protegirà per evitar 
l’entrada de runa i terres a aquesta xarxa. 

Segona fase 

Previ a l’enderroc es realitzarà la neteja interior de l’habitatge (mobiliari, instal·lacions, estris i tot el material interior). Se 
seleccionaran per a ser reutilitzats, reciclats o abocats en abocador autoritzats. 

S’enretiraran tot el mobiliari i estris interiors que, en funció del material, es podran reutilitzar, reciclar o portar a abocador 
autoritzat. Aquesta feina es podrà realitzar prèviament a l’enretirada dels baixants. 

Es realitzaran les activitats que permeten la recuperació d’aquells elements que es prevegi reutilitzar per evitar qualsevol 
tipus de desperfecte. 

Es desenvoluparan les activitats destinades a extreure els materials que es puguin reciclar. Desmuntatge, amb mitjans 
manuals, de les cobertes de teula, triant les que siguin reutilitzables de les que no. Les cobertes d’uralita es desmuntaran i 
les planxes s’apilonaran separadament de la resta de runa. Es començarà pel desmuntatge dels materials i elements 
reciclables que no formen part de l’estructura de la construcció i que no són suport d’un altre element. 

Es desenvoluparan les activitats destinades a extreure els materials que s’hagin de portar a un abocador especial (equips 
d’aire condicionat, frigorífics, tubs fluorescents, etc.) segons normativa de manipulació, etiquetatge, transport i gestió. En 
cas que es detecti algun residu especial no esmentat, la gestió d’aquest es realitzarà segons normativa. 

Extreure portes principals d’entrada a l’edificació. 

Extreure desguassos. 

Extreure portes de l’interior de l’edificació. 

Extreure finestres. 

Extreure reixats. 

Totes aquestes operacions, segons es vagin realitzant, s’aniran aplegant a obra en contenidors, classificant adequadament 
cada element i segons tipus que es podran reutilitzar, reciclar o transportar a abocador. 

En finalitzar aquesta fase només quedaran els elements estructurals, marcs de portes i finestres i envans. 

Tercera fase 

Enderroc per mitjans manuals i mecànics de l’estructura realitzant-se de forma descendent des de la coberta fins als 
fonaments, a l’invers de com va ser construït l’edifici. Desmuntatge i demolició dels forjats amb tècniques i mètodes que 
faciliten la selecció in situ dels materials per a un reciclatge posterior més fàcil. 

Enderroc de les parets d’obra de fàbrica que conformen l’estructura vertical i els envans interiors de l’habitatge. 

Enderroc dels paviments i soleres de les edificacions. 

Un cop desmuntades o demolides totes les construccions, es procedirà a la càrrega de la recollida de runes, acer i fusta i 
transport a abocador, deixalleria i/o planta de tractament. Aquesta operació es pot anar realitzant carregant directament 
cada material sobre camió segons es vagi enderrocant l’edifici, per evitar acumular massa material a obra. Se separaran els 
residus per tipus procurant la màxima valoració dels mateixos. 
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1.2.4 Afectacions al medi ambient. 

 
Tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, s’han d’adoptar les mesures necessàries 
perquè les afectacions al medi ambient siguin mínimes. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no 
es podrà realitzar cap tala d’arbres. 

Els moviments dins la zona d’obra es produiran de manera que només afecti la vegetació existent en allò estrictament 
necessari per a la seva implantació. 

Per tal d’evitar el risc de contaminació per la pols generada, tant per als vianants, les edificacions pròximes, com pels 
treballadors que es troben a la zona de demolició, es regarà periòdicament l’obra amb aigua i especialment la runa. 

 

Signatura i visat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redactor 

 
 

Carles Bosch Genover 
Girona, juliol de 2024 
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2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 
A. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normativa tècnica general d’Edificació 

 

Oficina Consultora Tècnica OCT COAC mod des/2022 1/4 

Desembre 2022

El Decret 462/1971 delMinisterio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les delministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE EN, UNE, CEI, CEN.

Paral lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els
Reglaments que el complementen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar la i completar la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:

Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Normativa tècnica general d’Edificació 

 

 OCT COAC mod des/2022 2/4 

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE
11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Instal lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”,
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE 5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA ENDESA relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal lacions en ús no inscrites al Registre
d’instal lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

 
 

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC 85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC 16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)
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Gestió de residus de construcció i enderrocs
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

 
Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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B. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 1507,269 0,512 1423,841

formigó 170101 0,084 233,599 0,062 172,418

petris 170107 0,052 144,609 0,082 228,037

metalls 170407 0,004 11,124 0,001 2,503

fustes 170201 0,023 63,962 0,066 184,376

vidre 170202 0,001 1,669 0,004 11,124

plàstics 170203 0,004 11,124 0,004 11,124

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 11,124 0,018 22,248

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 1984,48 t 0,7544 2055,67 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

ENDERROC EDIFICACIONS PMU-1 "PL Dr TRUETA"

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Pl. Dr. Trueta- Dr. Fleming-JMª Vila-Juli Garreta
Comarca : Baix Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Castell-Platja d'Aro

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 233,60
Maons, teules i ceràmics 40 1507,27
Metalls 2 11,12
Fusta 1 63,96
Vidres 1 1,67
Plàstics 0,50 11,12
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre si si
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

si no especial

si inert
si no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 232,76 -

Maons i ceràmics 1.922,19 -

Petris barrejats 307,85 4.617,75

Metalls 3,38 -

Fusta 248,91 -

Vidres 15,02 -

Plàstics 15,02 -

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 30,03

2.775,16 5.819,12
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Pedrera Sant Julià

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

17841 - Jans Julià de Ramis T15

1.539,25

2.793,18 1.163,82

1.201,37

75,09 60,07

0,00

Valoritzador / Abocador        

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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2.986,90 1.244,54 995,63

180,20 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

58.926,39

- -

40,55

23.066,23

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 59.926,39

El volum dels residus és de : 2.775,16

16,89 13,52

9.610,93 7.688,74

- -

180,20

360,41

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

29.607,67 13.750,52 9.749,09

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

931,06

60,07

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 9

unitats 9

unitats 9

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 1587,58 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 1587,58 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

1984,48Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 17463,38

1.587,6

***Dipòsit mínim 150€

17.463,38Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

1a ‐1 1 cambra sanitaria 52,2 0 0 7,63 54,1075

NÚMERO FINCA  1a 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 1.  Pl.‐1. Porta 1 

REF.CADASTRAL  5393201EG0259C0001ZD 

ÚS  Cambra sanitària 

Sup. cadastral  43 m² construïts 

Sup. adoptada  54,1075 m² construïts 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

1b ‐1 1 cambra sanitaria 52,2 0 0 0 52,2

NÚMERO FINCA  1b 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 1.  Pl.‐1. Porta 2 

REF.CADASTRAL  5393201EG0259C0002XF 

ÚS  Cambra sanitària 

Sup. cadastral  43 m² construïts 

Sup. adoptada  52,20 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

1c 0 1 comercial 49,6 0 0 0 49,6

NÚMERO FINCA  1c 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 1.  Pl.Bxs. Porta 1 

REF.CADASTRAL  5393201EG0259C0003MG 

ÚS  Comercial 

Sup. cadastral  44 m² construïts 

Sup. adoptada  49,60 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

1d 0 2 comercial 49,6 0 0 0 49,6

NÚMERO FINCA  1d 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 1.  Pl.Bxs. Porta 2 

REF.CADASTRAL  5393201EG0259C0004QH 

ÚS  Comercial 

Sup. cadastral  44 m² construïts 

Sup. adoptada  49,60 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

1e 1 1 residencial 43,3 0 0 6,5 44,925

NÚMERO FINCA  1e 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 1.  Pl.1a. Porta 1  

REF.CADASTRAL  5393201EG0259C0005WJ 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  44 m² construïts 

Sup. adoptada  44,93 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

1f 1 2 residencial 43,3 0 0 6,5 44,925

NÚMERO FINCA  1f 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 1.  Pl.1a. Porta 2  

REF.CADASTRAL  5393201EG0259C0006EK 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  44 m² construïts 

Sup. adoptada  44,93 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7a 0 1 residencial 51,98 14,3 0 0 62,705

NÚMERO FINCA  7a 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc I.  Pl.Bxs. Porta 1 

REF.CADASTRAL  5393208EG0259C0001GD 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  67+27 m² construïts 

Sup. adoptada  62,705 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7b 0 2 residencial 51,98 14,3 0 0 62,705

NÚMERO FINCA  7b 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc I.  Pl.Bxs. Porta 2 

REF.CADASTRAL  5393208EG0259C0002HF 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  67+27 m² construïts 

Sup. adoptada  62,705 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7c 1 1 residencial 51,98 14,3 0 0 62,705

NÚMERO FINCA  7c 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc I.  Pl.1a. Porta 1 

REF.CADASTRAL  5393208EG0259C0003JG 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  67+27 m² construïts 

Sup. adoptada  62,705 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7d 1 2 residencial 51,98 14,3 0 0 62,705

NÚMERO FINCA  7d 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc I.  Pl.1a. Porta 2 

REF.CADASTRAL  5393208EG0259C0004KH 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  67+27 m² construïts 

Sup. adoptada  62,705 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7e 0 1 comercial 60,7 0 0 0 60,7

NÚMERO FINCA  7e 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc II.  Pl.Bxs. Porta 1 

REF.CADASTRAL  5393208EG0259C0005LJ 

ÚS  Comercial 

Sup. cadastral  65 m² construïts 

Sup. adoptada  60,70 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7f 0 2 comercial 136,6 0 0 0 136,6

NÚMERO FINCA  7f 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc II.  Pl.Bxs. Porta 2 

REF.CADASTRAL  5393208EG0259C0006BK 

ÚS  Comercial 

Sup. cadastral  100 m² construïts 

Sup. adoptada  136,60 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7g 1 1 residencial 42,44 0 0 13,32 45,77

NÚMERO FINCA  7g 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc II.  Pl.1a. Porta 1 

REF.CADASTRAL  5393208EG0259C0007LZs 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  43+17 m² construïts 

Sup. adoptada  45,77 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7h 1 2 residencial 42,44 0 0 9,24 44,75

NÚMERO FINCA  7h 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc II.  Pl.1a. Porta 2 

REF.CADASTRAL  5393208EG0259C0008XB 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  43+17 m² construïts 

Sup. adoptada  44,75 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7i 1 3 magatzem 13,14 0 0 0 13,14

NÚMERO FINCA  7i 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc II.  Pl.1a. Porta 3 

REF.CADASTRAL  No disposa 

ÚS  Magatzem 

Sup. cadastral  No disposa 

Sup. adoptada  13,14 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7j ‐1 1 cambra sanitaria 131,9 0 0 0 131,9

NÚMERO FINCA  7j 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc I.  Pl.‐1 

REF.CADASTRAL  No disposa 

ÚS  Cambra sanitària 

Sup. cadastral  No disposa 

Sup. adoptada  131,90 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

7k ‐1 2 cambra sanitaria 215,9 0 0 0 215,9

NÚMERO FINCA  7k 
DIRECCIÓ  C/ Juli Garreta núm.16.   

Fase 2. Bloc II.  Pl.‐1 

REF.CADASTRAL  No disposa 

ÚS  Cambra sanitària 

Sup. cadastral  No disposa 

Sup. adoptada  215,90 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

2a 0 1 residencial 30 0 0 0 30

NÚMERO FINCA  2 a 
DIRECCIÓ  Av. Doctor Fleming 

 núm.21 B 

REF.CADASTRAL  5393202EG0259C0001UD 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  30 m² construïts 

Sup. adoptada  30,00 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

5a 0 1 residencial 30 0 0 0 30

NÚMERO FINCA  5 a 
DIRECCIÓ  Av. Doctor Fleming 

 núm.23 B 

REF.CADASTRAL  5393205EG0259C0001AD 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  27 m² construïts 

Sup. adoptada  30,00 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

6a 0 1 residencial 30 0 0 0 30

NÚMERO FINCA  6 a 
DIRECCIÓ  Av. Doctor Fleming 

 núm.23  

REF.CADASTRAL  5393207EG0259C0001YD 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  62 m² construïts 

Sup. adoptada  30,00 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

6b 0 2 residencial 30 0 0 0 30

NÚMERO FINCA  6b 
DIRECCIÓ  Av. Doctor Fleming 

 núm.21 

REF.CADASTRAL  5393207EG0259C0001YD 

ÚS  Residencial 

Sup. cadastral  62 m² construïts 

Sup. adoptada  30,00 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA SOTERRANI          PLANTA PRIMERA/SEGONA 

NÚMERO FINCA  4a 
DIRECCIÓ  C/ Josep Mª Vila 

 núm.6 

REF.CADASTRAL  5393204EG0259C0001WD 

ÚS  Magatzem,  comercial  i 
residencial 

Sup. cadastral  565 m² construïts 

Sup. adoptada  743,29 m² construïts 



 

                  PLANTA ÀTIC 

 

 

 

PLANTA SOTERRANI 

 

PLANTA BAIXA 

 

PLANTA PRIMERA 

 

PLANTA ÀTIC 

   

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

4a ‐1 1 magatzem 133 0 0 0 133

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

4a 0 1 comercial 268,6 6,56 0 0 273,52

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

4a 1 1 residencial 150 0 0 45,06 161,265

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

4a 2 1 residencial 150 0 0 0 150



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA SOTERRANI          PLANTA PRIMERA 

NÚMERO FINCA  3a 
DIRECCIÓ  C/ Josep Mª Vila 

 núm.2‐4 

REF.CADASTRAL  5393203EG0259C0001HD 

ÚS  Magatzem i hoteler 

Sup. cadastral  716 m² construïts 

Sup. adoptada  789,47 m² construïts 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA SEGONA 

 

 

PLANTA SOTERRANI 

 

PLANTA BAIXA 

 

PLANTA PRIMERA 

 

PLANTA SEGONA 

 

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

3a ‐1 1 magatzems 177,6 0 0 0 177,6

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

3a 0 1 hoteler 234 0 35,5 0 251,75

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

3a 1 1 hoteler 234 0 35,5 17,28 256,07

CALCUL DE VALORS
SUPERFICIE REAL (m²)

identif. PLANTA PORTA US 100% 75% 50% 25% TOTAL (m²)

3a 2 1 hoteler 97,6 0 12,9 0 104,05
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3. PLEC DE CONDICIONS. 
 

 

 
3.1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

3.1.1. Sobre els components 

 
Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. Del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu 
ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la 
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els 
sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. Del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d’origen industrial que acrediti el compliment d’aquestes condicions, 
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l’establert en l’article 5.2.3; i  
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b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l’establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l’establert en la reglamentació vigent, o bé 
segons allò especificat en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig 
i les accions a adoptar. 

 3.1.2. Sobre l’execució 

 
Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de 
la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l’edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de 
la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la 
seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

3.1.3. Sobre el control de l’obra acabada 

 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
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caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 
exigides per la legislació aplicable 

3.1.4. Sobre la normativa vigent 

 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): “Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación”, estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d’edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present 
plec s’inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l’execució de 
l’obra s’observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el 
cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han 
de complimentar en el projecte 

 

 
3.2 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA: ENDERROCS 

 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la 
construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a 
un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen 
diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l’edifici no superi els 2/3 de l’alçada assolible per 
a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l’edifici es trobi aïllat o prenent estrictes 
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura 
no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d’un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s’establiran clarament les zones on s’utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002,de 8 
febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel 
D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de ona jos  y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
ona jos  y puentes ona jos  a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 

FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre ona jos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
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Normas complementarias del Reglamento sobre ona jos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d’elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que 
les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. Són els adequats 
per tal de complir a la perfecció la missió que se’ls exigirà un cop muntats. S’estudiarà, en cada cas, la situació, la 
forma, l’accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels 
possibles llocs d’ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. Buscant sempre les causes 
que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s’aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. De la zona 
d’influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de 
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d’obra, exactitud en el càlcul de càrregues per 
conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en 
compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers 
o ponts no serà superior a 2,50 metres. L’entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el 
moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l’esforç de cargolada. 
Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i 
ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s’ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser 
enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de 
preveure’s com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s’incorporin a una bastida. Els taulers d’altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d’una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l’execució de 
voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i 
desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l’inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l’edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d’adoptar les 
mesures de precaució com són l’anul·lació d’instal·lacions, apuntalament d’alguna part dels edificis veïns, separació 
d’elements units a edificis que no s’han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de 
l’entorn de l’edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l’edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals 
(portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d’electricitat, gas, telèfon, 
etc. Així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
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Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les 
parts no enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb 
terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d’edificis confrontants i protecció si són més 
baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva 
senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d’enderrocs; Manteniment d’elements propis de l’edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a 
l’edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d’evacuació d’enderrocs, canals i conductes de 
dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i 
s’han d’acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l’exterior i regat a l’interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits 
d’evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i 
específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i 
qualitat especificades en el pla d’enderroc, d’acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l’activitat. En el cas 
de procediment d’enderroc mecànic, s’haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d’edifici que està en 
contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, 
que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s’indicaran els elements 
susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s’iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. 
Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d’estabilitat de l’edifici o d’algun element 
estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, 
l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui 
possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l’ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es 
descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en 
contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es 
permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l’especificada en l’Estudi Previ, tot i que l’estat dels 
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s’acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, 
propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components 
horitzontals d’arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 
raonables; les volades seran objecte d’especial atenció i seran apuntalades abans d’alleugerir els seus contrapesos. Es 
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin 
necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d’elements resistents origina els menors girs, 
fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es 
suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el 
possible efecte pendular d’elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. Es desmuntaran sencers. El 
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 
enderroc d’un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L’abatiment d’un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament 
del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d’ancoratge i de tirants per tal que el seu descens 
sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta 
baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d’elements de façanes i la direcció de la 
bolcada sigui cap a l’exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar 
efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l’edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s’apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s’utilitzarà el foc amb propagació de flama 
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com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material 
combustible es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà 
de ser prèviament autoritzat per la D. F. 

No s’utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 
arrencar elements ancorats de l’edifici a enderrocar. Quan s’utilitzin per a l’evacuació d’enderrocs, les càrregues es 
protegiran d’eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 
descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d’esfondrar-se de forma espontània o per l’acció d’agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d’aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l’edifici que 
puguin veure’s afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s’inspeccionarà l’estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. Aplicats en jornades anteriors, tant en l’edifici que s’enderroca com en 
els que es poguessin haver efectuat en edificis de l’entorn; també s’estudiarà l’evolució de les esquerdes més 
representatives i s’aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L’evacuació d’enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport 
manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a 
aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l’ample d’un entrebigat, de longitud compresa entre 
1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 
emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d’ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de 
l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l’enderroc des d’una alçada màxima 
de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d’un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d’espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l’enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials 
que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc 
assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat 
de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, 
s’adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-
se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al 
l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control 
per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

M³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

Ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
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1.1 Enderroc de cobertes 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s’evitin 
sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 

Les ordres i mitjans a utilitzar s’ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 

Enderroc d’elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en 
general, abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la 
bolcada sobre la coberta. Quan s’aboquin els materials procedents de l’enderroc a través de la mateixa xemeneia es 
procurarà evitar l’acumulació d’enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l’enderroc emmagatzemat quan no 
s’estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s’anul·larà el seu 
ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 

Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es 
van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un 
material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui 
d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar 
aquests en primer lloc. 

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que 
avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones 
simètriques de vessants oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta 
operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s’afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es 
taparan, prèviament a l’enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d’aigües pluvials. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de 
vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altra trava entre les encavellades que el 
proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. 
No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les 
encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de 
suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, 
s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin 
sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
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1.2 Arrencada de revestiments 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 
instal·lacions. 

Fases d’execució 

L’ordre, forma d’execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s’ajustaran a 
les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d’això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a 
l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap 
element d’aquests i quan així s’estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, 
llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de 
l’enderroc de l’edifici o abans de l’aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de 
façanes o paraments exteriors de tancament s’instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament 
ancorades i travades a l’edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la 
normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, 
marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin 
en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels 
materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a 
terme, en general, abans de l’enderroc de l’element resistent que els ona suport. El tram d’escala entre dos pisos 
s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s’executarà des d’una bastida que cobreixi el forat de la 
mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l’esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a 
arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S’inspeccionarà 
detingudament l’estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i 
quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de 
comptar amb l’aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d’executar els treballs. La 
utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de 
ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s’introduiran 
tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d’esquerdar l’element i trencar la seva resistència. Realitzada 
aquesta operació, s’avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en 
l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment 
consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes 
s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s’actuï amb 
elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la 
força de l’arrencada i del trencament no controlat. 
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1.3 Enderroc d’elements estructurals 

Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  

L’enderroc per col·lapse no s’utilitzarà en edificis amb estructura d’acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o 
elements fàcilment combustibles. 

L’enderroc per mitjans manuals s’efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi 
sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d’elements 
que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 

Fases d’execució 

L’ordre, forma d’execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s’ajustaran a 
les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d’això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 

Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més 
d’una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l’aire. Prèviament s’hauran 
enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S’alleugerirà simètricament la càrrega que 
gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s’equilibraran les possibles empentes 
laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del 
mur s’aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d’entramat de fusta es desmuntaran els dorments, 
en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d’un mur de formigó armat s’enderrocarà, en 
general, com si es tractés de diversos suports, després d’haver estat tallat en franges verticals d’ample i alt inferiors a 
1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s’hagin tallat, pel lloc d’abatiment, les armadures 
verticals d’una de les seves cares mantenint sense tallar les de l’altra a fi que actuïn d’eix de gir i que es tallaran una 
vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les 
seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o 
apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d’aquests elements constructius es 
podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament 
instal·lada per l’exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, 
allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l’alçada 
del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l’element i aplicant la força per sobre del centre de 
gravetat, amb les precaucions que s’assenyalen en l’apartat corresponent dels enderrocs en general.  

Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o 
càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament 
cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s’hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, 
fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es 
tallaran després els seus extrems. 

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és 
possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 

Enderroc de suports. En general, s’hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva 
part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es 
tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d’una de les cares després 
d’haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l’altra cara. Si és 
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de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en 
planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d’obstacles i de personal treballant i, tanmateix, 
s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 

Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d’haver suprimit tots els elements situats per sobre del 
seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s’hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat 
en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes 
exteriors respecte de l’element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís 
sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny 
o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a 
la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt 
simultàniament. 

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s’observarà l’estat dels seus caps per si 
estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte 
amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, 
sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga 
mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si 
les biguetes són d’acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és 
contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l’obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a 
l’armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si 
l’evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus 
suports. Si l’evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element 
abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d’armadures a altres trams o 
crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l’obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en 
espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s’hauran apuntalat 
els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els 
àbacs. 

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la 
utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan 
la maçoneria – generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l’aglomeren) o bé 
mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d’explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les 
mesures específiques que s’indiquen en la normativa vigent. S’emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al 
personal laboral i a tercers a cobert de l’explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s’anirà 
enretirant l’enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d’obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o 
armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si 
resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l’estabilitat de l’element, hauran de realitzar-se les fixacions i 
estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s’hagi dut a terme el posterior reforç del buit o 
buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 

Enderroc de sanejament. Abans d’iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l’entroncament de la canal o 
canonada al col·lector general i s’obturarà l’orifici resultant. Seguidament s’excavaran les terres per mitjans manuals 
fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element 
del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a 
terme la separació clavegueró-col·lector general. S’indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements 
anàlegs d’arquetes i albellons. 

Enderroc d’instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l’ordre invers al que es va seguir a 
l’hora d’instal·lar-los, sense afectar a l’estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits 
que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i 
quan així s’estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l’element constructiu en el que se situïn. 
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1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir 
possibles obturacions. 

Fases d’execució 

L’ordre, forma d’execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s’ajustaran a 
les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d’això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s’afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d’aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es 
donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s’assenyalen en l’apartat corresponent dels 
enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat 
superior per tal d’evitar que, amb la retirada d’aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es 
vegi afectat per la presència d’ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una 
fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de 
l’enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els 
bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es 
podrà dur a terme l’enderroc de tot l’element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. Indicarà que es trossegin 
els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s’efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt 
d’embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al 
costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l’acció de forts vents quan superin una 
alçada superior a vint vegades el seu gruix. 

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar 
l’element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s’està 
demolint, no s’afeblirà l’element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els 
elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d’un element es realitzarà 
per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
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4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

 
1.- Consideracions. 

Els amidaments que s’adjunten fan referència a les principals partides d’obra i, per tant, el contractista que elabori el 
pressupost haurà de tenir present els costos indirectes (grues, lloguer de maquinària , bastides, comptadors d’obra, etc.), 
les despeses auxiliars (petit material, reposició d’eines, etc.), així com una partida per a imprevistos que representi entre un 
3% i un 5% del cost de l’obra, en funció de la complexitat de la mateixa. Aquesta quantitat haurà de justificar-se i 
necessitarà pel seu abonament la conformitat de la direcció facultativa. En obres de reforma es recomanable que aquests 
percentatges es corregeixin a l’alça en funció de l’estat de conservació de l’edifici. 

D’altre banda el contractista també haurà de repercutir els costos derivats dels diferents assaigs, controls i certificats de 
qualitat. S’entén que el promotor només ha d’assumir, durant l’execució de l’obra, les despeses administratives derivades 
de la sol·licitud de la llicència d’obres. 

2.- Criteris. 

En l’elaboració del pressupost el contractista observarà els criteris utilitzats en els amidaments d’aquest projecte. En cas de 
que apareguin partides d’obra noves s’utilitzaran els criteris de partides anàlogues. En cas de no arribar a un acord en el 
criteri per mesurar la partida esdevinguda, el contractista haurà d’adoptar els criteris establerts a les NORMES 
TECNOLÒGIQUES DE L’EDIFICACIÓ 
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Projecte d'urbanització del PMU 1 "Plaça Doctor Trueta" Platja d'Aro  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
18 de juliol de 2024  Pàgina 1  

CAPITOL 01 ENDERROC EDIFICACIONS  
01.01 m³ Enderroc edifici adossat referencia 1  
 Enderroc total d'edificacions edifici referenica 1, adossades per 1 
 cara, d'estructura  principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i 
 part manual. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes 
 de dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de 
 responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular.  
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
  
ACT0010 p.soterrani  
ACT0010 1a 1 52,90 2,80 148,12 
ACT0010 1b 1 52,60 2,80 147,28 
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 1a 1 49,60 3,00 148,80 
ACT0010 1b 1 49,60 3,00 148,80 
ACT0010 p.pis  
ACT0010 1a 1 49,93 3,00 149,79 
ACT0010 2a 1 49,93 3,00 149,79 892,58 23.001,79 
  _______________________________  
 892,58 25,77 23.001,79 
01.02 m³ Enderroc edifici aïllat referència 3a, Edifici Forné.  
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència 3 Edfici FORNÉ, 
 d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i parts 
 manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes 
 dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de 
 responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
  
ACT0010 p.soterrani  
ACT0010 magatzem 1 177,60 2,80 497,28 
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 hoteler 1 251,75 3,00 755,25 
ACT0010 p.pis 1  
ACT0010 hoteler 1 251,75 3,00 755,25 
ACT0010 p.pis 2  
ACT0010 hoteler 1 104,05 3,00 312,15 2.319,93 62.104,53 
  _______________________________  
 2.319,93 26,77 62.104,53 
01.03 m³ Enderroc edifici aïllat referència 4a, Edifici Barceló  
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència 4 Edfici 
 BARCELÓ, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans 
 mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de 
 seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i 
 assegurança de responsabilitat civil.S'inclouen les escales 
 exteriors. 
 Estat de conservació regular. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
  
ACT0010 p.soterrani  
ACT0010 magatzem 1 133,00 2,80 372,40 
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 conmercial 1 273,52 3,00 820,56 
ACT0010 p.pis 1  
ACT0010 residencial 1 161,27 3,00 483,81 
ACT0010 p.pis 2  
ACT0010 residencial 1 150,00 3,00 450,00 
ACT0010 p.àtic  
ACT0010 residencial 1 25,50 3,00 76,50 2.203,27 54.575,00 
  _______________________________  
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 2.203,27 24,77 54.575,00 
01.04 m³ Enderroc edifici aïllat referència Casetes  
 Enderroc total d'edificacions aïllades, referència Casetes, 
 2a,5a,6a, d'estructura principal de ceràmica, amb mitjans 
 mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de 
 seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i 
 assegurança de responsabilitat civil. 
 Estat de conservació deficient. 
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
  
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 residencial  
ACT0010 2a 1 30,00 3,00 90,00 
ACT0010 5a 1 30,00 3,00 90,00 
ACT0010 6a 1 30,00 3,00 90,00 
ACT0010 6b 1 30,00 3,00 90,00 360,00 6.361,20 
  _______________________________  
 360,00 17,67 6.361,20 
01.05 m³ Enderroc edifici adossat referencia 7  
 Enderroc total d'edificacions edifici referenica 7, adossades per 1 
 cara, d'estructura  principal de ceràmica, amb mitjans mecànics i 
 part manual. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes 
 de dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de 
 responsabilitat civil. 
 Estat de conservació regular. S'inclouen les escales exteriors.  
 Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície 
 exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons 
 documentació gràfica de projecte. 
  
ACT0010 p.soterrani  
ACT0010 7j   magatzem 1 131,90 2,80 369,32 
ACT0010 p.baixa  
ACT0010 7a  residencial 1 62,00 3,00 186,00 
ACT0010 7b  residencial 1 62,00 3,00 186,00 
ACT0010 p.pis  
ACT0010 7e  comercial 1 60,70 3,00 182,10 
ACT0010 7f   comercial 1 136,60 3,00 409,80 
ACT0010 7c  residencial 1 60,50 3,00 181,50 
ACT0010 7d  residencial 1 60,50 3,00 181,50 
ACT0010 7g  residencial 1 42,40 3,00 127,20 
ACT0010 7h  residencial 1 42,40 3,00 127,20 
ACT0010 7i   magatzem 1 13,10 3,00 39,30 
ACT0010 7k  magatzem 1 215,90 3,00 647,70 2.637,62 73.246,71 
  _______________________________  
 2.637,62 27,77 73.246,71 
01.06 m² Neteja final del terreny a màquina  
 Neteja final del terreny, un cop fet tot l'enderroc a màquina. 
 Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud 
 segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés 
 constructiu) 
  
ACT0010 Edifici FORNÉ 1 773,00 773,00 
ACT0010 Edifici BARCELÓ 1 431,00 431,00 
ACT0010 CASETES 1 120,00 120,00 
ACT0010 Edifici 1 i 7 1 1.170,00 1.170,00 2.494,00 2.494,00 
  _______________________________  
 2.494,00 1,00 2.494,00 
01.07 ml Tanca provisional d'cer galvanitzat  
 Tanca provisional per a er e tancament perimetral del solar un 
 coop fet l'enderroc, de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m 
 de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, 
 totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó 
 prefabricat. S'inclou muntatge.  
 Un metre de valla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 
 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació 
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 gràfica de l'estudi de seguretat 
  
01.07 ml Tanca provisional d'cer galvanitzat  
 Tanca provisional per a er e tancament perimetral del solar un 
 coop fet l'enderroc, de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m 
 de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, 
 totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó 
 prefabricat. S'inclou muntatge.  
 Un metre de valla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 
 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació 
 gràfica de l'estudi de seguretat 
  
ACT0010 C/Juli Garreta 1 50,00 50,00 
ACT0010 C/Josep M. Vila 1 60,00 60,00 
ACT0010 C/Dr. Fleming 1 80,00 80,00 190,00 1.349,00 
  _______________________________  
 190,00 7,10 1.349,00 
  ___________  
 TOTAL CAPITOL 01 ENDERROC EDIFICACIONS ...................................................................  223.132,23 
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4.1 PRESSUPOST PER CONTRACTA 

 

1.- Pressupost d’execució material de l’obra 

El pressupost d'execució material de les obres detallat a l’apartat anterior, és un pressupost figurat, vàlid tan sols a 
efectes administratius. Aquest puja la quantitat de 223.132,23 Euros (Dos-cents vint-i-tres mil cent trenta-dos amb vint-i-
tres euros).  

2.- Pressupost de contractació.  

En base als amidaments del projecte el contractista elaborarà un pressupost que inclourà les despeses generals d’empresa 
i el benefici industrial. La quantitat resultant determinarà el pressupost d’execució de l’obra. Aplicant, a l’esmentat 
pressupost, el percentatge d’IVA que correspongui en resultarà el pressupost de contractació. 

 

 

 

Girona, juliol de 2024 

L’Arquitecte. 
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EDIFICIS 1 i 7 
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Fotografies exteriors de les façanes 
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 Fotografies exteriors de façana i interiors 
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Fotografies exteriors de les façanes 
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EDIFICI 2-5-6 

        
 

  
 

 Fotografia exterior de façana 
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	1.1. ANTECEDENTS URBANÍSTICS
	El POUM de Castell-Platja d’Aro, aprovat definitivament per acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 26-01-2017 i 2-03-2017, publicats al DOGC nº 7341, de 31 de Març de 2017, delimita el sector subjecte a desenvolupament mitjançant l...
	El PMU 1 “Plaça Dr. Trueta” va ser aprovat definitivament per acord del Ple municipal celebrat el 25/11/2020, publicat al DOGC de 18/12/2020. En data 27/01/2021 el Ple va acordar desestimar les al legacions presentades i la correcció d’alguns errors m...
	Pel que fa referència a la tramitació dels diferents instruments de desplegament urbanístic de l’àmbit, s’han produït els següents actes:
	Projecte d’Urbanització
	29-07-21 Presentació del Projecte d’Urbanització (E2021014620). Exp:GENE2021005741
	23-08-21 Requeriment d’aportació de documentació complementària
	31-09-21  Aportació de la documentació requerida
	27-07-23 Requeriment (S2023010170) d’esmena dels següents punts:
	- Modificar la proposta constructiva amb l’objectiu d’adaptar la secció de l’Avgda Fleming del projecte a la secció i acabats de la vialitat executada més al nord, per tal de donar continuïtat a aquest vial, així com les trobades amb els carrers Juli ...
	- Modificar la proposta d’instal lació d’aigües plujanes amb l’aportació d’una proposta que combini el paviment drenant i embornals col locats als escocells de l’arbrat o solucions assimilables.
	- Modificar la proposta d’instal lacions xarxa enllumenat públic mitjançant una proposta amb les solucions que indiqui un estudi luminotècnic de l’avinguda Dr. Fleming, amb enllumenat de la marca Roura, models columna Plus Doble 7 m Luna Side instal l...
	- Desenvolupar un apartat específic per tal de justificar el compliment de la Orden TMA/851/2021, de 23 de juny.
	- 31-10-23  Presentació Projecte Urbanització esmenat. E2023023970
	30-04-24  - Informe tècnic sol licitant esmenes als apartats de Mobilitat, serveis i acabats constructius.
	- 07-08-2024  Presentació Projecte Urbanització esmenat. E2024017496
	- 13-09-2024  Requeriment sol licitant esmenes segons Informe tècnic de 12-11-2024 S2024012079
	- El present Projecte s’ha modificat per tal de recollir tots els requeriments efectuats al referit requeriment.
	-
	Estatuts i Bases
	05-07-22 Presentació del Estatuts i Bases de la Junta de Compensació
	07-09-22 Aprovació inicial
	15-02-23 Aprovació definitiva
	Projecte de Reparcel lació
	20-07-23 Presentació del Projecte
	Escriptura constitució Junta de Compensació
	23-05-23 Signatura de l’escriptura per part de tots els propietaris de l’àmbit
	15-06-23 Presentació a l’Ajuntament
	Junta de Compensació
	10-07-23 Aprovació per part de la Junta de Govern Local, que designa al Sr. Josep Amat    Calvet com a representant.
	Domicili: Pl. Major, 8, baixos. Platja d’Aro. Nif: V 56158983
	18-09-23 Inscripció de la Junta de Compensació al REUC. Assentament núm. 5484.
	1.2.  DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ
	L’àmbit del PMU 1 “Plaça Doctor Trueta”, amb una superfície de 2.375,12 m2, s’ubica en un entorn completament urbà i en un emplaçament cèntric i neuràlgic de l’eix comercial del nucli de Platja d’Aro, integrat dins de la seva trama urbana consolidada....
	La topografia del sector és sensiblement planera, amb cotes que van des de la +3,71 (intersecció del carrer Dr. Fleming i l’avinguda de S’Agaró) a la + 3,39 (intersecció del carrer Josep Mª Vila i l’avinguda de S’Agaró), amb pendents descendents vers ...
	Les parcel les que constitueixen l’àmbit del PMU 1 “Plaça del Doctor Trueta” es van edificar en els anys 50 i 60, amb construccions aïllades desenvolupades e planta baixa i planta pis, que es troben, majoritàriament, en mal estat de conservació i que ...
	L’actuació s’efectua sobre els espais lliures resultants, que són la suma de la superfície de les voreres actuals, 353,21 m2, i la de 750,86 m2 resultants de la seva ampliació com a resultat de les previsions del planejament vigent.
	L’àmbit del Projecte d’Urbanització no es limita al del PMU, sinó que, d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals, s’amplia als vials circundants, com es detalla,
	1.3.  OBJECTE
	Com s’indica a l’apartat 14:”Sistemes urbanístics i obres d’urbanització” de la Memòria del PMU, el sector disposa de les xarxes de serveis d’alta i mitja tensió, baixa tensió, enllumenat públic, telefonia, gas natural, aigua potable, sanejament i plu...
	L’execució del planejament, que es desenvolupa pel sistema de reparcel lació en la modalitat de compensació bàsica, de conformitat amb els articles 130 a 144 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, es...
	El present projecte té per objecte, bàsicament, definir les voreres que delimiten l’àmbit, adaptades a les noves alineacions que amplien considerablement la seva amplada, en la col locació de mobiliari urbà i en la millora de les xarxes de serveis. Es...
	Les actuacions que recull el projecte són:
	- Definició i pavimentació de les noves voreres, amb substitució de totes les vorades i creació de passos adaptats.
	- Eliminació i soterrament de les xarxes elèctriques i telefòniques aèries existents.
	- Renovació i millora de la recollida d’aigües pluvials, implantant una xarxa separativa.
	- Implantació d’una xarxa de regatge a l’Avgda Dr. Fleming, amb pas de conductes per a una futura xarxa d’aigües regenerades.
	- Implantació de pilones automàtiques i lector de matrícules a l’Avgda Dr Fleming.
	- Implantació i millora de la xarxa d’enllumenat públic, ajustant-la a la normativa de la resta del municipi.
	- Reposició i millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable.
	- Reposició i millora de les xarxes de gas i telefonia .
	- Jardineria, mobiliari urbà i senyalèctica.
	Les actuacions no es limiten a l’àmbit estricte del PMU, sinó que, tal com preveu la legislació vigent, inclouen les connexions de les xarxes de serveis als punts adequats, el que obliga a pavimentar de nou les parts de paviment afectades. Com a resul...
	- Adoptar per al tractament del carrer Dr. Fleming la proposta de plataforma única que s’ha
	utilitzat en el projecte acabat d’executar per al sector de les galeries i Plaça Europa, amb els mateixos materials, adaptats a la geometria del sector. La superfície a urbanitzar, dins l’ àmbit del PMU, és de 2.548,65 m2.
	- Preveure, a nivell de projecte, dos sub-àmbits per als carrers JMª Vila i Dr. Fleming, per tal de repercutir als veïns la part d’urbanització que els pertoca, definint-se un àmbit de 212,32 m2 per el C. Fleming i de 310,03 m2 pel de J Mª Vila.
	- El total de superfície a urbanitzar pel present Projecte d’Urbanització és de 3.096,12 m2 , suma dels 2.548,65 m2 de l’àmbit del PMU i sectors necessaris per les connexions, amb els 303,88 m2 del subàmbit de Dr. Fleming i els 243,59 m2 del subàmbit ...
	El present document es redacta d’acord amb el que prescriuen l’article 72: “Projectes d’urbanització” i 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme (consolidat per la Llei 3/2002), i  dels articles 96: “Objecte i contingut dels Projectes d’urbanització”,...
	1.4.  PROMOTOR
	El present Projecte d’Urbanització és promogut per la Junta de Compensació del PMU 1 “Plaça Dr.Trueta”, que es desenvolupa pel sistema de reparcel lació en la modalitat de compensació bàsica, de conformitat amb els articles 130 a 144 del Text Refós de...
	Les dades del promotor són les següents:
	Junta de Compensació del PMU 1 “Plaça Doctor Trueta”
	Domicili: Pl. Major, 8, baixos. 17250 Platja d’Aro
	NIF: V56158983

	1.5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
	1.5.2 XARXES DE SERVEIS
	Es preveu el soterrament de les línies existents en la zona d’actuació, preveient-se una partida d’obra per la reposició del paviment que pugui quedar afectat un cop retirats els suports verticals.
	Xarxa de pluvials
	Amb la present actuació, no es preveu el canvi de la xarxa existent, que ha estat recentment renovada al llarg del carrer Dr. Fleming, sino l’ampliació de la xarxa amb la creació d’un nou pou al tram ubicat entre el carrer Dr. Fleming i una part del c...
	D’altra banda, es preveu realitzar la connexió en anella de la xarxa existent per tal d’evitar culs de sac, així com col locar de dos  nous hidrants.
	Xarxa d’enllumenat
	En l’apartat de l’enllumenat públic es preveu la substitució total dels punts de llum dins l’àmbit, adaptat al que figura al Projecte Executiu de Renovació de la totalitat de l’enllumenat públic exterior del municipi i a l’executat en el projecte d’Ur...
	S’exceptuen els punts de llum del carrer Juli Garreta, que es desmuntaran i guardaran per a la seva posterior reutilització, atès que són el model oficial existent en tot aquesta via, recol locant-se posteriorment amb nova llumenera Roura NIX 66w W. A...
	- Per a la canalització soterrada : s’adopta cable de coure aïllat amb PVC, tipus RZ1-K 0,6/1 Kv de tensió d’aïllament segons Norma UNE 21029.La secció mínima dels conductors soterrats és de 6 mm2. En el càlcul de les seccions s’ha tingut en compte le...
	Els treballs adequació o reforma de la xarxa de baixa tensió comprenen l’ adaptació escomeses existents, la realització de conversions existents, efectuar solapaments de línies, amb l’objectiu de realitzar una millora a la xarxa existent i realitzar l...

	1.5.3 NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE
	La redacció del projecte s’ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de Prescripcions Tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen a continuació:

	1.6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
	El projecte incorporat en annex, l’estudi de seguretat i salut necessari per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei.

	1.7. TERMINI I PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
	El termini previst d’execució de les obres es de SIS (6) mesos.

	1.8. JUSTIFICACIONS
	El present projecte s’ajusta al POUM i al PMU 1 “Plaça Doctor Trueta” i les normatives constructives que li són d’aplicació i que s’enumeren de manera no exhaustiva en els apartats següents i en el Plec de condicions tècniques particulars.
	A continuació s’indiquen les normatives utilitzades per a la realització del present projecte: Vialitat (de caràcter potestatiu)
	- ordre fom/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-ic: “rehabilitación de firmes”, de la instrucción de carreteras. (boe núm. 297 de 12/12/2003)
	- Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació.
	- Norma de carreteres 8.1-I.C Senyalització vertical i 8.2-I.C Senyalització horitzontal
	- orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la instrucción de carreteras 5.2-ic “drenaje superficial” (boe 17/09/1990)
	- decret 196/1992 del departament d’indústria i energia de la generalitat de catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del decret 120/1992. (dogc núm. 1649 de 25/09/1992)
	- especificacions tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
	- decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, text refós legislació en matèria d’aigües de catalunya (dogc 21/11/2003)
	- real decreto legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas. (boe 24/07/01)
	- ordre 28/07/1974, s’aprova el “pliego de prescripciones técnicas generales per a tuberías de abastecimiento de agua (boe núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
	- norma tecnològica nte-ifr/1974, “instalaciones de fontanería: riego”
	- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las persones con discapacidad.
	- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.
	- andamios. reglamento general sobre seguridad e higiene en el trabajo (capítol vii) o. 31/1/40 (boe: 3/2/40)
	- reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción o. 20/5/52 (boe: 14 i 15/6/52) modificació (boe: 21/12/53) complement (boe: 1/10/66)
	- ordenanza de trabajo per a las industrias de la construcción, vidrio y cerámica (capítol xvi) o. 28/8/70 (boe: 5,7,8 i 9/9/70) correcció d'errors (boe: 17/10/70) interpretació d'articles (boe: 28/11/70 i 5/12/70)
	- prevenció de riscos laborals llei 30/95 del 20 de novembre
	- reglamento de los servicios de prevención r.d. 39/1997 (boe 27/1/97)
	4.1. Introducció
	4.1.2. Causes
	5.1. Voreres que poden ser trepitjades pels vehicles

	1. INTRODUCCIÓ
	A continuació es justifica la solució adoptada pel paviment proposat en el projecte.
	El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent, Instrucció 6.1-

	2. ENDERROCS
	Tal i com s’ha esmentat anteriorment, les obres d’urbanització de l’àmbit d’actuació preveuen:
	- L’enderroc de totes les edificacions existents.
	- la demolició dels elements de drenatge existent (embornals, reixes interceptores i cunetes).

	3.EXPLANACIÓ
	4. AFERMAT
	Per a l’obtenció del tipus de paviment que cal colꞏlocar en els vials del sector, tindrem en compte  el tipus d’esplanada, el catàleg de seccions estructurals per paviments urbans de nova construcció, la reglamentació de carreteres i les patologies qu...

	Patologies
	L’anàlisi de la superfície del ferm ha permès identificar les zones en les que havia més problemes i patologies, a saber: ensulsiada, fissures longitudinals, fissures transversals, pell de cocodril, aigua, etc. A partir d’aquesta anàlisi inicial es va...
	- zona amb degradació acusada, en el que el ferm present una patologia múltiple que ha degenerat en la ruptura generalitzada del ferm i de forma que aquest ha perdut la seva funcionalitat i a més n’hi ha pèrdua del mateix apareixen colors i sots.

	Causes
	Les causes son bàsicament les següents:
	Capa d’aglomerat asfàltic petita: estructura no suficient pel tràfic a suportat (com es podrà comprovar quan desenvolupem el ferm teòric)
	- Ferm existent no adequat pel tipus de ciment i funcionalitat de la via.
	Aquests carrers han de suportar un tràfic rodat mitjà, per tant la secció serà de lloses de formigó en massa (tipus 1)  i paviment asfàltic (tipus 3), amb les bases 1 i 3 que es detallen a projecte. Sector central, de 2 m ample que actua com a SUV (ti...

	5. VORERES
	6. TAULA DE SECCIONS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS
	2.1. Càlcul de cabal de pluja
	5.1. Descripció xarxa
	5.2. Canonades de transport

	1. INTRODUCCIÓ
	Es redacta el present annex de sanejament i drenatge per a la redacció del Projecte de creació d’una plataforma única al carrer Dr. Fleming, en el tram ubicat des del carrer JMª Vila i el carrer Juli Garreta, així com la urbanització d’aquests carrers...

	2. METODOLOGIA D’ESTUDI
	En el procés de càlcul es segueix la metodologia recollida en el “Plec de condicions tècniques per a la redacció de projectes d’urbanització per l’Ajuntament de Castell- Platja d’Aro”.
	La formula que transforma l’aigua de pluja en escorrentia és la següent:
	on:
	I (T , tc ) : Intensitat de la pluja mesurada en l/s i Ha que correspon a la màxima pluja per a una freqüència o període de retorn T i per una duració corresponent a un temps de concentració tc.
	Es considera un període de retorn T= 10 anys.

	4. CONSIDERACIONS GENERALS
	La xarxa de clavegueram actual és separativa, s’han dissenyat els embornals i la xarxa d’aigua pluvial per tal de donar sortida a les aigües pluvials, amb funcionament per gravetat.
	Es realitzen els càlculs per a un període de retorn de 10 anys i es considera uns temps de concentració que van dels 10 minuts fins als 30 minuts.
	Es preveuen canonades de PE corrugat de doble paret amb interior llis amb una rigidesa SN 4 KN/m2 amb unió per copa amb junta elàstica. A efectes de càlcul es considera un coeficient de Manning n=0,011 per canonada de PE.

	5. SOLUCIÓ ADOPTADA
	5.1.1. Aigües pluvials
	Les aigües plujanes tindran un punt de connexió a la xarxa pública existent i faran la recollida amb embornals previstos. El colꞏlector tindrà diàmetre de 500 mm en el seu tram de connexió a la xarxa existent.
	5.2. Canonades de transport
	- Cabal a transportar
	- Topografia de la zona

	6. CÀLCUL DE CABALS
	7. CÀLCUL DE CANONADES
	Els càlculs per a dimensionar les obres de drenatge es realitzen mitjançant la fórmula de Manning:
	on: Q: Cabal total (capacitat) Rh: Radi hidràulic
	2.1. Càlculs luminotècnics
	2.2. Proteccions

	1.INTRODUCCIÓ
	Es redacta el present annex d’enllumenat públic per a la redacció del Projecte d’Urbanització del PMU 1 “Pl. Dr. Trueta”, que inclou els trams dels carrers Dr. Fleming, JMª Vila i Juli Garreta que delimiten l’illa triangular situada en front al girato...

	2. INSTALꞏLACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
	2.1.1. Introducció
	S’ha fet l’estudi luminotècnic per la secció del carrer, que s’adjunta a l’Annex 3; d’aquesta manera els C. Fleming anirà ilꞏluminat amb lluminària model Roura LUNA SIDE LED 67 w, damunt columnes Roura PLUS SIDE, de 7 m, amb focus Roura ROMA 47 w per ...
	A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instalꞏlarà una pica de terra a cada punt de llum. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35 m2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directame...
	S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 ohms. La unió a la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.
	S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instalꞏlació d'un diferencial amb una sensibilitat de 0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà:
	R< --------- = 80 
	Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 , es complirà l'anterior relació.
	En tota la instalꞏlació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
	Per al càlcul de les seccions dels conductors, es tindrà en compte, entre altres, les Instruccions MI BT 007 i MI BT 017.
	La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en wats de les llums.
	. Un
	Pel càlcul de les seccions dels conductors
	In = ---------------------- Pel càlcul de la intensitat
	. Sn tensió en el tram n.
	In = Intensitat, en ampers, que circula per el tram n
	Un = Caiguda de tensió en volts, del tram n In = Longitud del tram en metres
	1. Introducció
	1. INTRODUCCIÓ
	2. PROPOSTA DE L’ INSTALꞏLACIÓ DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ


	1. SITUACIÓ ACTUAL DE L’INSTALꞏLACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE
	Actualment existeix una xarxa que subministra a les finques confrontants a l’actuació, amb canonades de fibrociment.

	2. PROPOSTA DE L’ INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA POTABLE
	S’ha previst la substitució de la canonada d’aigua que passa pel carrer que actualment és de fibrociment per una nova canonada de PE 125, amb els corresponents accessoris.
	1. SERVEI DE TELEFONIA


	1. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES
	2. TREBALLS A DESENVOLUPAR
	Es realitzaran els següents treballs:
	Excavacions a cel obert: una vegada esbrossada es procedirà a l’excavació de les caixes de paviment i les rases. En aquesta fase es procurarà dins del possible passar el mínim pels carrers de l’entorn amb la finalitat d’afectar mínimament a la seva fu...
	- No deixar rases obertes els caps de setmana.
	- Tenir sempre accés als habitatges i aparcaments privats (disposant l’empresa constructiva de les planxes metàlꞏliques que precisa en funció del número d’equips, rendiment i avanç dels treballs o qualsevol altra necessitat)
	- Així mateix, en aquesta fase s’ha d’extremar les mesures de Seguretat i Salut en el treball, així com l’accés de persones alienes a l’obra. En tot moment s’assegurarà l'estabilitat de talús de les rases, incloent la utilització d’estrebats, a més d’...
	- En el cas de la xarxa de clavegueram en passos de serveis, els treballs inclouen l’esbrossada que és necessari, l’estès del tub a mà (incloent el transport fins el lloc de colꞏlocació), la formació de la capa de formigó de protecció, les escomeses, ...
	Encintar: finalitzat el sanejament es procedirà a l'execució del encintat dels vials.
	Vorera: acabats els treballs anteriors, i desprès de repassar adequadament la capa de base del vial, es procedirà a la pavimentació de les peces.
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	1.MEMORIA
	1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
	Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al “Projecte d’Urbanització del PMU 1 “Plaça Dr. Trueta”, en aplicació del Reial Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de constru...
	D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s puguin preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives...
	Els objectius d’aquest Estudi són els següents:
	- Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir.
	- Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir la protecció colꞏlectiva i equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció.
	- Crear un ambient de Salut laboral a l’obra.
	- Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents.

	2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
	A continuació, s’inclou una breu descripció de les característiques generals de l’obra a construir.
	- Dotació d’escomesa i millora de les xarxes existents de telecomunicacions, sanejament, aigua potable, gas i baixa tensió.

	2.2. PRESSUPOST DE LES OBRES
	2.3. TERMINI D’EXECUCIÓ
	2.4. PERSONAL PREVIST
	3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
	Es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra.
	MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ I TERRAPLENS
	BASE, FERMS I PAVIMENTS
	POUS, RASES, ETC.
	- Camions
	DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
	INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES I D’ENLLUMENAT
	ACABAMENTS, BARRERES, VORADES, SENYALITZACIÓ, MOBILIARI URBÀ.
	JARDINERIA, ZONES VERDES.

	4.1. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA
	4.2. INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA
	4.3. INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT
	4.4. ALTRES INSTALꞏLACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
	5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
	5.1. SERVEIS HIGIÈNICS
	5.2. SERVEIS HIGIÈNICS
	5.3. MENJADOR
	5.4. LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS
	6. ÀREES AUXILIARS
	7. TRACTAMENT DE RESIDUS
	8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
	8.1. MANIPULACIÓ
	8.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT
	9. CONDICIONS DE L’ENTORN
	10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
	10.1 PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ
	10.2 ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
	10.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ PLA D’EXECUCIÓ
	11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
	12. MEDIAMBIENT LABORAL
	12.2 SOROLL
	12.2. POLS
	12.3. ORDRE I NETEJA
	12.4 RADIACIONS IONITZANTS
	13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
	14. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
	15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
	16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
	17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
	18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
	19. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
	19.1 NORMES DE POLICIA
	19.2 ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
	19.3. TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
	19.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
	19.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
	19.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC
	19.7 RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC
	19.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA
	20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
	21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
	22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

	23. ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS
	Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5.
	En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció colꞏlectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna.
	En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot recórrer.
	- Probabilitat baixa B
	- Probabilitat alta A
	- Lleugerament danyós LD
	- Extremadament danyós DE
	- Trivial T
	- Moderat M
	- Intolerable IN
	A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar:
	- Protecció individual

	23.1. RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS
	23.2 Riscos per oficis que intervenen
	23.4 Riscos classificats per la maquinària a intervenir

	23.6 RISCOS DE LES INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS D’OBRA
	Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la instalꞏlació de les canonades, així com el canvis que pateixen en la seva periodicitat.

	23.7. RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT
	Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A mode general es centraran en la precaució de senyalitz...
	Com a mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem remetre als medis de protecció individual com són els:
	- Guants d’ús general
	- Botes d’aigua
	- Botes de seguretat de cuir
	- Ulleres contra impactes i antipols
	- Protectors auditius
	- Mascarilles

	23.8. RISCOS DE DANYS A TERCERS
	Als enllaços amb les carreteres i camins existents hi hauran riscos derivats de l’obra, fonamentalment per circulació de vehicles.
	Els camins actuals comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes a l’obra, una vegada iniciats els treballs.

	24. MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS
	De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat:
	 Xarxes o robes metàlꞏliques de protecció per a despreniments localitzats
	 Cinta de balissament
	 Senyals acústiques i lluminoses d’avis en maquinària
	 Senyals de tràfic
	- En transport, abocament, estès i compactació
	 Barana de abalisament
	 Senyals de tràfic
	 Regat de pistes
	 Ilꞏluminació d’emergència
	 Barana de limitació i protecció
	 Senyals de seguretat
	- En riscos elèctrics
	 Preses de terra.
	 Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques
	 Interruptors diferencials
	 Transformadors de seguretat
	- En incendis
	En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal.
	En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la líni...

	24.2. PROTECCIONS INDIVIDUALS
	De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre amb la instalꞏlació de la protecció colꞏlectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de ...
	- Guants d’ús general
	- Guants de cuir
	- Botes de seguretat de lona
	- Granotes de treball
	- Ulleres per a soldadura autògena
	- Caretes antipols
	- Roba reflectant

	24.3. Prevenció específica
	Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i evitar rics.
	Al front dels estenedors, segons l’avanç, es colꞏlocaran cartells prohibint-ne la presència de personal en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere.

	 Colꞏlisions i bolcades de màquines i camions
	Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecte la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de l’Obra u Organismes autònoms pertinents.

	 Pols per circulació, vent, etc.
	 Atrapaments
	Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d’acció de la màquina.
	Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre pestell de seguretat.

	 Caigudes a diferent nivell
	S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l’accés a interiors d’excavacions, etc.

	 Caigudes a mateix nivell
	El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.

	 Caigudes d’objectes
	Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats.
	Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent sòcol.

	 Electrocucions
	Els quadres elèctrics de distribució s’instalꞏlaran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) i presa de terra.

	 Èczemes, causticacions
	El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants.

	 Projecció de partícules
	S’utilitzaran ulleres en els treballs següents:
	 Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa.

	 Cremades
	Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció.

	 Incendis-Explosions
	Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instalꞏlacions, serveis del personal, disposaran d’extintors d’incendi segons el tipus de foc previsible.

	 Vibracions, lumbàlgies
	 Punxades i talls
	 Sorolls
	Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeix el soroll.

	 Ensorraments d’excavacions
	 Intoxicacions per fums, pintures, etc.
	 Radiacions
	 Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres
	És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com cas i guants, augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al cos...

	24.4. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS
	24.4.1. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS DEL TREBALL
	Com complement de la protecció colꞏlectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condic...

	24.4.2. SENYALITZACIÓ VIAL
	Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència o veïnat del trànsit rodat, En conseqüència, és necessari instalꞏlar l’oportuna senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la for...
	- Balisa de cantó dret. TB-8
	- Triangular perill TP-18 “obres” 60 cm.
	- Cordó de abalisament reflectant

	24.5. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
	La formació i informació dels treballadores en els riscos laborals i en els mètodes de treballs segur a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció.
	A la contractació de cada treballador i periòdicament, s’informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran d’adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les.
	persones de l’entorn. En altre cas s’haurà de facilitar l’ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi.

	24.6. SERVEIS COMUNS
	Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.

	24.7. SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS
	Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any.

	 Farmaciola
	 Assistència a accidentats
	S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on hauran de traslladar-se els accidentats per seu més ràpid i efectiu tractament.
	prevenció de risc de danys a tercers

	25. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS
	Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instalꞏlacions provisionals per a l’ús dels treballadors.

	26. SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ
	El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut.
	La protecció colꞏlectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior.
	1. Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en una part de magatzem que es defineix al plec de condicions tècniques i particulars.

	26.2. PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
	 Medicina Preventiva
	Al Plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en matèria d’accidents i assistència sanitària.

	27. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
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